DIAGNOSTIC ARCHEOLOGIQUE
PRESCRIT PAR L'ARRETE 28-2018-474
A
LES ANDELYS
“Route de Paix"

Missfoﬁxf;ﬁchéo!ogique Départementale de Ere

CONVENTION RELATIVE A LA REALISATION DU

Entre

Le Département de I'Eure

dont le siége est Hétel du Département, Boulevard Georges Chauvin 27021 Evreux Cedex,
représenté par Monsieur Pascal LEHONGRE, en sa qualité de Président du Conseil départemental,
diment habilité 3 la signature des présentes par délibération de la Session pléniére du 10 juillet
2017, ‘ :

Ci-dessous dénommé « le Département », d’une part,

Le Centre hospitalier Saint-Jacques (Les Andelys) _

dont le siége est Quai Enguerrand de Marigny — BP 508 - 27705 Les Andelys, représenté par
Madame Marianne CARDALIAGUET, en sa qualité de Directrice de I'établissement ayant tous
pouvoirs a I'effet de signer les présentes

Ci-dessous dénommée « "aménageur », d’autre part,
g P

Vu la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 modifiant la loi n°2003-707 du 1¢ aolt 2003 relative 3
I'archéologie préventive, reprise par le Code du Patrimoine b

Vu l'arrété du ministre chargé de la culture en date du 30 octobre 2017 portant habilitation de la
Mission archéologique départementale de I'Eure en qualité d’opérateur d’archéologie préventive ;

Vu-I'arrété de la Préféte de la Région Normandie n° 28-2018-474 du 17 juillet 2018 prescrivant la
présente opération d’archéologie préventive, notifié au Département de I'Eure le 24 juillet 2018 ;

Vu l'arrété de la Préféte de la Région Normandie 28-2019-212 notifiant I'attribution de la présente
opération d’archéologie préventive 3 la Mission archéologique départementale de I'Eure ;



PREAMBULE

Par la loi du 7 juillet 2016 modifiant la loi du 1% aoiit 2003 et le Code du Patrimoine susvisés, le
Département peut réaliser une opération de diagnostic archéologique prescrite par I'Etat, dés lors
qu'il est doté d’un service archéologique agréé ou habilité. A cette fin, le Département de I'Eure
conclut la convention correspondante avec la personne publique ou privée projetant d’exécuter les
travaux prévus par la loi.

Dans ce cadre, le Département de I'Eure intervient préalablement a I'exécution des travaux
projetés par 'aménageur pour réaliser un diagnostic d’archéologie préventive, en application de la
loi et du décret susvisés.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 : OBJET

La présente convention a pour objet de définir les modalités de réalisation, par le Département, de
l'opération de diagnostic décrite 3 Particle 3 ci-dessous, ainsi que I'ensemble des droits et
obligations respectifs des deux parties dans le cadre de cette opération.

Le Département assure la réalisation de I'opération dans le cadre de la loi du 7 juillet 2016
susvisée. |l est maitre d’ouvrage de I'opération ; il en établit le projet et la réalise conformément
aux prescriptions de I'Etat.

ARTICLE 2 : CONDITIONS ET DELAIS DE MISE A DISPOSITION DU TERRAIN PAR L'AMENAGEUR
POUR LA REALISATION DE L'OPERATION

Article 2-1 : conditions de mise 2 disposition du terrain
Article 2-1-1 : conditions générales

1) 'aménageur est tenu de remettre le terrain au Département dans des conditions
permettant d’effectuer I'opération. A cette fin, il remet gracieusement le terrain constituant
Femprise du diagnostic et ses abords immédiats libérés de toutes contraintes d'acces et
d’occupation sur les plans pratigue et juridique. L'absence de toute contrainte consiste, sauf accord
différent des parties, a libérer le terrain et ses abords immédiats de tous matériels, matériaux,
stocks de terre, arbres, équipements et petites constructions et plus généralement tous éléments
pouvant entraver le déroulement normal des opérations ou mettre en péril la sécurité du
personnel du Département..

2) Pendant toute la durée de I'opération, le Département 3 la libre disposition du terrain.
'aménageur s'engage a ne pas intervenir sur le terrain pour les besoins de son propre
aménagement, sauf accord différent des parties et sous réserve des dispositions particulieres
précisées ci-apres.



Article 2-1.2 : conditions particulieres

L'aménageur est réputé avoir procédé préalablement 3 Vintervention du Département aux
mesures suivantes :

- délimiter par piquetage ou bornage I'emprise des terrains concernés par 'aménagement ;

- procéder a labattage des arbres, étant précisé que leur « dessouchage » est strictement
interdit avant I'intervention du Département ;

- arracher les dalles de béton présentes sur une partie de 'emprise ;

- procéder a la dépollution du site ;

- enlever tout obstacle pouvant entraver le bon déroulement de I'opération, en particulier [e
produit de 'abattage des arbres (troncs, branchages,...). '

Article 2-2: déiai de mise 3 disposition du terrain et procés-verbal de mise 3 disposition du
terrain

L'aménageur s’engage 3 mettre le terrain 3 Ia disposition du Département dans des conditions
permettant d’effectuer opération archéologique, telles qu’elles sont précisées a l'article 2-1, au
plus tard le 13 janvier 2020.

Tout report devra &tre précisé par avenant.

Au moment de Foccupation du terrain, le Département dresse, en présence de l'aménageur ou de
son représentant, un procés-verbal contradictoire de mise 3 disposition du terrain en deux
exemplaires originaux dont {'un est remis a aménageur.

Ce proces-verbal a un double objet : :

- il constate le respect du délai et la possibilité pour le Département d’occuper le terrain qui, en
consequence, est placé sous sa garde et sa responsabilité ; .

- il constate le respect de I'ensemble des conditions de mise a disposition du terrain prévues au
présent article,

A défaut pour 'aménageur de se faire représenter sur les lieux, il en prévient le Département au
moins une semaine avant et le Département peut, en accord avec 'aménageur, adresser le procés-
verbal de mise a disposition du terrain & ce dernier par lettre recommandée avec accusé de
réception, a charge'pour 'aménageur de le retourner signé au Département avant le démarrage de
¥opération.

Le cas échéant, le report du délai de mise & disposition du terrain du fait d’un retard dans la
signature du procés-verbal sera précisé par avenant & [a présente convention, nonobstant
Fapplication de I'article 8.

L'accés au terrain et son occupation sont maintenus et garantis par 'aménageur pendant toute la
durée de l'opération archéologique 3 partir de la mise a disposition du terrain constatée par le
proces-verbal prévu ci-dessus et jusqu’d I'établissement du procés-verbal de fin de chantier
mentionné a l'article 6-1 ci-dessous.

Toute géne ou immobilisation des équipes du Département notamment pour des motifs
d'inaccessibilité du terrain peut entralfer un report du calendrier de réalisation de Yopération
prévu & l'article 4 ci-dessous. Le cas échéant, ce report sera constaté par avenant a la présente
convention et pourra faire |'objet d’un nouveau proces-verbal de mise a disposition.



Article 2-3 : situation juridique'de I'aménageur au regard du terrain

L'aménageur informe le Département gu'il est propriétaire du terrain constituant emprise de
¥ opération prescrite, ou qu'il en 2 la jouissance pour le temps de l'intervention archéologique. Par
cette présente, I'aménageur autorise le Département & pénétrer. sur ledit terrain et a y réaliser
I'opération archéologigue prescrite.

ARTICLE 3 : OBJET DE L'OPERATION
Article 3-1 : nature de 'opération

L opération d'archéologie préventive objet de la présente convention est constituée des travaux de
diagnostic (phase de terrain et phase d’étude aux fins d’élaboration du rapport de diagnostic) dont
les principales caractéristiques techniques sont récapitulées dans le projet d'opération en annexel.

A lissue de cette opération, le Préfet de Région pourra prescrire une fouille préventive. Dans ce cas
et sauf abandon du projet, 'aménageur fera appel 3 I'opérateur de son choix dans les conditions
précisées par le titre Il dulivre V du Code du Patrimoine visé ci-dessus.

Article 3-2 : localisation de 'opération

La localisation et I'emprise sont précisées dans le plan placé en annexe de la convention.

ARTICLE 4 : CALENDRIER DE REALISATION DE L'OPERATION, DU DEBUT SUR LE TERRAIN JUSQU'A
LA REMISE DU RAPFORT '

D'un commun accord, le Département et 'aménageur conviennent du calendrier défini ci-aprés. En
application de l'article 54 du décret du 3 juin 2004, le Département fera connaftre aux services de
- JEtat (DRAC de Haute-Normandie — Service régional de I'archéologie) les dates de début et de fin
du diagnostic au moins cing jours ouvrables avant le début de 'opération.

Article 4-1 : date prévisionnelle de début de Popération sur le terrain

D’'un commun accord entre les parties, la date prévisionnelle de début de I'opération interviendra
entre le 13 janvier 2020 et le 27 janvier 2020 au plus tard. Ces dates sont subordonnées a la
désignation du responsable scientifique de l'opération par I'Etat et a la signature de [a présente
convention.

Article 4-2 ; délai de réalisation de 'opération
La réalisation de I'opération de diagnostic s'achévera sur le terrain le 14 février 2020 au plus tard,
hors délai de rebouchage. Cette date pourra étre modifiée dans les cas et aux conditions prévues a

I'article 5-3 ci-dessous.

Lorsqu’it cesse d’occuper le terrain, le Département dresse un procés-verbal de fin de chantier dans
les conditions précisées a I'article 6-1 de la présente convention.



Article 4-3 : date de remise du rapport de diagnostic

D’un commun accord, les deux parties conviennent gue la date de remise du rapport de diaghostic
par le Département au Préfet de Ia Région Haute-Normandie est fixée au plus tard au
27 mars 2020. Le Préfet de Région portera ce rapport 3 la connaissance de Faménageur et du
propriétaire du terrain.

Article 4-4 : conditions de modification du calendrier de I'opération archéologique

Toute modification du calendrier de I'opération archéologique (dates fixées aux articles 4-1, 4-2 et
4-3 ci-dessus) doit &tre constatée par avenant a la présente convention. Cette modification peut
résulter des deux circonstances suivantes :

Article 4-4-1 : modification demandée par I'iine des parties et recevant 'accord de 'autre

D’un commun accord constaté par avenant, les parties peuvent modifier les dates prévues aux
articles 4-1, 4-2 et 4-3 ci-dessus, sans qu'aucune pénalité de retard ne soit due.

Article 4-4-2 : modification due i des circonstances particulieres

les circonstances particulitres pouvant affecter le calendrier de Fopération sont celles qui
affectent la conduite normale du chantier telles que notamment :

- les contraintes techniques liées 3 la nature du sous-sol :

- les problémes qui ne sont pas imputables au Département, tels que les intempéries, la
défaillance d’un fournisseur, la pollution du terrain et autres aléas imprévisibles et, de maniére
générale, en cas de force majeure, et qui rendent inexigibles les pénalités de retard.

[l est précisé que les intempéries (nature et période) doivent s’entendre au sens des articles L 731-
1 et L 731-2 du Code du Travail. :

Ne sont pas réputées circonstances particulitres les cas de découvertes d’importance
exceptionnelle prévus par Varticle 43, alinéa 4 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 visé ci-dessus.

Par ailleurs, conformément a I'article 33 du décret 2004-490 du 3 juin 2004 visé ci-dessus, le délai
de caducité de la prescription de diagnostic prévu au troisiéme alinéa de Farticle L 523-7 du Code
du Patrimoine est suspendu en cas de force majeure.

Article 4-5 : caducité de la prescription de diagnostic

Il est rappelé que, dans le cas oii le diagnostic ne serait pas achevé, du fait du Département, dans le
délaj fixé a VParticle 4-2, alinéa 1 ci-dessus, Ia prescription de diagnostic sera réputée caduque 3
I'expiration du délai et dans les conditions fixées par voie réglementaire en application de I'article
33 du décret 2004-490 du 3 juin 2004 visé ci-dessus.



ARTICLE 5 : PREPARATION ET REALISATION DE L’OPERATION (PHASE DE TERRAIN)
Article 5-1 : travaux réalisés par ou pour le compte du Département
Article 5-1-1 : principe

e Département est maitre d'ouvrage de Vopération de diagnostic. 1l réalise les seuls travaux
indispensables a la réalisation de Vopération archéologique dans le cadre du titre 1 du livre V du
Code du Patrimoine susvisé, directement ou indirectement par 'intermédiaire de prestataires qu'il
chaisit et contréle conformément a la réglementation applicable & la commande publique ou dans
le cadre d'une collaboration scientifique avec d’éventuels organismes partenaires.

1l fait son affaire de toute démarche administrative lide a Vexercice de ses missions, notamment les
déclarations d’intention de commencement de travaux (DICT) et, le cas échéant, les demandes
particuliéres auprés des exploitants de réseaux {canalisations, ...).

Article 5-1-2 : installations nécessaires au Département et signalisation de {'opération

Le Département ainsi que ses prestataires ou partenaires peuvent installer tout cantonnement
utile & la réalisation de 'opération. Des barrieres pourront &tre installées autour de chacun des
sondages profonds. Ces éléments seront mis a disposition par le Département.

le Département peut installer tout panneau de chantier destiné & signaler au public son
intervention sur le site. '

Article 5-1-3 : hygidne et sécurité des personnels

les travaux archéologiques de terrain se dérouleront dans le respect des régles générales et
particulieres applicables au chantier archéologique et de toutes mesures propres & assurer fa
sécurité et & protéger la santé des personnels sur le terrain (notamment décret du 8 janvier 1965,
loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976, loi n® 91-1414 du 31 décembre 1991, loi n® 93-1418 du 31
décembre 1993},

Dans le cas ol il y aurait coexistence sur le chantier des deux activités — qui peuvent
éventuellement prendre la forme de deux coactivités parallgles — celle dont le Département assure
la maitrise d’ouvrage au titre de I'opération archéologique et celle dont 'aménageur assure la
maitrise d’ouvrage au titre de ses travaux d’aménagement, les parties s'engagent & se rapprocher
pour convenir de toutes mesures de nature 3 assurer la meilleure sécurité des personnels et du
site. Elles s’engagent en particulier a demander a leurs responsables de la sécurité ainsi qu’a leurs
éventuels coordonnateurs de la sécurité respectifs de se rapprocher pour arréter les mesures
concrétes correspondantes.

Article 5-2 : obligations de I'aménageur

Il est préalablement rappelé que, conformément a Varticle 29, §l, du décret n°2004-49C du 3 juin
2004 susvisé, les termes de ia convention ne peuvent pas avoir pour effet la prise en charge, parle
Département, de travaux ou d’aménagements du chantier qu'aurait normalement di impliquer la
réalisation du projet de travaux de Yaménageur.



QOutre les travaux et aménagements qu'aurait normalement di impfiquer Ia réalisation de son
propre projet, I'aménageur s’engage, avant la mise 3 disposition du terrain, 3 :

- faire son affaire de toutes les questions liées & 'occupation temporaire des terrains, de leurs
abords et de leurs voies d’accés : s’assurer notamment que les voies d’accés soient librement
utilisables par le Département ;

- fournir au Département tous renseignements utiles relatifs aux ouvrages privés situés dans ou
sous ['emprise des terrains fouillés {canalisations, ...) et a leurs exploitants ;

- mettre, le cas échéant, & disposition du Département le fichier numérique du projet
d’aménagement {Format DWG ou DXF/Autocad) en vue de I'élaboration du rapport de diagnostic
par le Département ;

- Mettre, le cas échéant, a disposition du Département un exemplaire de I'étude géotechnigue
des sols et/ou le fichier numerigue de l'implantation des sondages afférents (Format DWG ou
DXF/Autocad) en vue de I'élaboration du rapport de diagnostic par le Département ;

- fournir le fonds cadastral indiquant Videntité et les coordonnées des propriétaires des terrains.

Article 5-3 : circonstances particulidres

En cas de circonstances particuliéres (hors découvertes d’'importance exceptionnelle définies par
Farticle 43, alinéa 4, du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 visé ci-dessus) affectant la conduite du
chantier, notamment en ce qui concerne le calendrier de Voperation, le Département ou
I'aménageur organise dans les meilleurs délais une réunion entre les parties concernées pour
convenir des nouvelles modalités de I'opération et de leurs conséquences matérielles et
financiéres. Les modifications ainsi apportées seront définies par avenant 2 la présente convention
qui précisera notamment si des pénalités de retard sont dues par 'une ou par 'autre des parties.

Si tel est le cas, le dispositif des pénalités de retard est celui prévu a l'article 8-2 de la présente
convention.

Article 5-4 : situation du terrain a Fissue de {"opération

Le Département procédera au rebouchage sommaire des sondages a 'issue de son intervention, Le
rebouchage pourra &tre différé, voire annulé, selon les indications fournies par Faménageur.
L'aménageur reprend alors le terrain en I'état et est réputé faire son affaire des travaux éventuels
de terrassement supplémentaires et de reconstitution des sols, a ses seuls frais.

ARTICLE 6 : FIN DE L'OPERATION
Article 6-1 : procés-verbal de fin de chantier

Lorsqu'il cesse d’occuper le terrain constituant I'emprise du diagnostic, le Département dresse, en
présence d’un représentant de Faménageur, un procés-verbal contradictoire de fin de chantier en
deux exemplaires originaux dont I'un est remis 3 Faménageur.

Ce procés-verbal a un triple objet :

- il constate la cessation de 'occupation du terrain par le Département et fixe en conséquence la
date & partir de laquelle le Département ne peut plus étre considéré comme responsable de Ia
garde et de la surveillance du chantier et 3 partir de laquelle "'aménageur recouvre 'usage du
terrain ;

- il constate également V'accomplissement des obligations prévues par la présente convention ;



- il mentionne, le cas échéant, les réserves formulées par 'aménageur. Dans ce cas, un nouveau
procés-verbal constatera la levée de ces réserves.

A défaut pour Yaménageur de se faire représenter sur les lieux, le Département peut, en accord
avec laménageur, adresser le procés-verbal de fin de chantier & ce dernier par letire
recommandée avec accusé de réception, a charge pour I'aménageur de le retourner signé au
Département.

Article 6-2 : contrainte archéologique

Le procés-verbal de fin de chantier ne vaut pas libération du terrain ni autorisation de réalisation
des travaux projetés par 'aménageur.

il appartient au Préfet de Région de déterminer les suites & donner au diagnostic réalisé dans les
conditions prévues par le décret du 3 juin 2004 susvisé. Le Préfet de Région peut édicter de
nouvelles prescriptions archéologigues. Les prescriptions postérieures au diagnostic peuveni
comporter Yobligation d’effectuer des fouilles, de conserver tout ou partie du site ou de modifier la
consistance du projet d’aménagement. Uaménageur en est informé directement par le Préfet de
Région,

Jusqu’a ce que le Préfet de Région ait statué sur les suites a donner au diagnostic, I'aménageur ne
peut entreprendre la réalisation des travaux qu’il projette sur le terrain ayant fait objet du
diagnostic.

ARTICLE 7: REPRESENTATION DU DEPARTEMENT ET DE L'AMENAGEUR SUR LE TERRAIN -
CONCERTATION

Les personnes habilitées a représenter le Département auprés de 'aménageur, notamment pour la
signature des procés-verbaux cl-dessus, sont : Monsieur le Président du Conseil départemental, ou
son représentant par délégation.

Les personnes habilitées & représenter aménageur auprés du Département, notamment pour la
signature des procés-verbaux ci-dessus, sont : Madame la Directrice du Centre hospitalier Saint-
Jacques, ou la personne ayant requ délégation & cette fin.

ARTICLE 8 : CONSEQUENCES POUR LES PARTIES DU DEPASSEMENT DES DELAIS FIXES POUR LA
REALISATION DE L'OPERATION — PENALITES DE RETARD

Article 8-1 ;: domaine d’application

Le dispositif de pénalités de retard précisé ci-aprés s'applique :
- en cas de dépassement par 'aménageur du delai fixé a Particle 2-2 ci-dessus ;
- en cas de dépassement par le Département des délais fixés a 'article 4-2 ci-dessus ;

Il nest pas applicable dans les deux cas suivants :

- lorsque les- modifications du calendrier de Fopération saont constatées par avepant passé d'un
commun accord entre les parties ;

. en cas de circonstances particuliéres tetles que définies par Varticle 4-4-2 ci-dessus.



Article 8-2 : montant, calcul et paiement

La pénalité due par I'aménageur sera de 100 £ par jour calendaire de retard au-del3 de Ia date de
mise a disposition du terrain prévue a larticle 2-2. Le nombre de jours a prendre en compte sera
celui découlant de la date effective de mise a disposition du terrain constatée sur le proces-verbal
correspondant.

La pénalité due par le Département sera de 100 € par jour calendaire de retard au-dela des délais
prévus a l'article 4-2. Le nombre de jours & prendre en compte sera celui découlant de la date
effective d’achévement de F'opération sur e terrain.

Le paiement des pénalités se fera au vu de ces éléments, sans qu’un avenant soit nécessaire.
ARTICLE 9 : COMMUNICATION ~ VALORISATION

Le Département assure I'exploitation scientifique des opérations d’archéologie préventive et la
diffusion de leurs résultats.

A ce titre, et dans la mesure o le Département peut seul autoriser entrée sur les chantiers
archéologiques placés sous sa responsabilité, le Département pourra librement :

- réaliser fui-méme, directement ou par lintermédiaire de prestataires, des ‘prises de vues
photographiques et des tournages, quels qu’en soient les procédés et les supports, et exploiter les
images ainsi obtenues quelle qu’en soit la destination ; '

- autoriser des tiers a réaliser eux-mémes, directement ou par I'intermédiaire de prestataires, des
prises de vues photographigues et des tournages et a exploiter ces images, nonobstant les autres
autorisations éventuellement nécessaires — én particulier en ce qui concerne la propriété des
objets mobiliers et vestiges immobiliers photographiés ou filmés — dont ces tiers devront faire leur
affaire aupreés des ayants droit {services de FEtat, propriétaire du terrain, ...).

Si Faménageur souhaite réaliser ou faire réaliser des prises de vues photographiques ou des
tournages sur le chantier archéologique, il s'engage 4 demander préalablement Faccord écrit du
Département, quels que soient les procédés, les supports et la destination des images, nonobstant
les autres autorisations éventuellement nécessaires — en particulier en ce qui concerne la propriété
des objets mobiliers et vestiges immobiliers photographiés ou filmés — dont Yaménageur devra
faire son affaire.

Le Département pourra donner son autorisation dans le cadre d’une convention particuliére.

Le Departement et 'aménageur pourront en outre convenir de coopérer pour conduire ensemble
toute action de communication ou de valorisation de la présente opération et de ses résultats par
convention particuliere a laquelle I'Etat et d’autres partenaires pourront &tre associés.

ARTICLE 10 : RESILIATION DE LA CONVENTION

La présente convention peut &tre résiliée de plein droit par Fune ou lautre des parties en cas
d’inexécution par I'autre d’une ou plusieurs obligations contractuelles. Cette résiliation ne devient
effective que trois mois aprés l'envoi par la partie plaignante d'une lettre recommandée avec
accusé de réception exposant ses motifs, 3 moins que dans ce délai la partie défaillante n’ait
satisfait & ses obligations ou n’ait apporté la preuve d’un empéchement consécutif & un cas de
force majeure.



ARTICLE 11 : COMPETENCE JURIDICTIONNELLE

Pour toute contestation pouvant naitre a l'occasion de interprétation ou de l'exécution de la
présente convention, attribution de compétence est donnée au tribunal administratif de Rouen,
aprés épuisement des voies de réglement amiable.

ARTICLE 12 : DROIT DE T!MBRE ET FORMALITE DE PENREGISTREMENT

La présente convention n'est pas soumise au droit de timbre ni a la formalité de 'enregistrement.
Dans le cas ou I'enregistrement serait requis par Fune des parties, les frais seraient a la charge de
ceHe-ci.

ARTICLE 13 : PIECE CONSTITUTIVE DE LA CONVENTION

La convention comprend le présent document et Fannexe suivante :

- Annexe 1 : projet d’opération de diagnostic archéologique.

Fait, en deux exemplaires originaux

a Evreux a i

L8 v vrrers et le .02 [A0 209

Pour le Département de I'Eure, Pour Faménageur,

Le Président du Conseil départemental La Directrice du Centre hospitalier Saint-Jacques
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ANNEXE 1

Projet d’opération

Voir document joint
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