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1. SYNTHÈSE DES ACTIONS À MENER 

Cette partie constitue un résumé des actions à mener durant le chantier à destination des entreprises répondant à la consultation. Le 

détail est repris plus loin dans la charte chantier, cette partie ne reprenant que les principales actions à mener. 

 

 

 Phase de consultation 

Entreprises 

 Fournir une note d’organisation de chantier détaillant les dispositions permettant de répondre aux principales exigences 

BREEAM (déchets, eau, énergies, gestion et encadrement, etc.) – Voir détail ci-dessous. 

 Fournir le certificat ISO 14001 valide 

 Compléter l’annexe 1 détaillant les exigences environnementales retenues 

 

 

 Phase préparation de chantier 

Entreprises 

 Produire le Plan Environnemental de Gestion de Chantier (PEGC) (voir encadré ci-dessous) 

 Fournir un estimatif des déchets par typologie (voir annexe 2) résultant de l’exécution des travaux neufs  

 Identifier les prestataires et filières de valorisation de déchets, à formaliser dans le SOGED (objectif 60% de déchets valorisés 

en masse pour la phase construction par réemploi ou recyclage (valorisation matière ou énergie) ; y compris les déchets de 

la déconstruction partielle. 

 Compléter le questionnaire relatif à la gestion des déchets dangereux (voir annexe 3), accompagné des FDS 

 Fournir l’identité du Responsable Chantier Propre de l’Entreprise (RCPE) 

 Choisir des engins de chantier mis en service à partir de janvier 2006 (phase 2 de l’arrêté du 18/03/02 relatif aux émissions 

sonores) 

 Proposer un modèle de livret d’accueil Environnement destiné à toutes les entreprises 

 Commander les installations de chantier avec le niveau de prestation demandé (équipements économes en eau et électricité, 

sous-compteurs, etc.) 

 

Plan Environnemental de Gestion de Chantier (PEGC) : 

A la signature des marchés, l’entreprise devra produire son PEGC, plan environnemental de gestion de chantier dans lequel elle précise 

l’organisation de chantier qu’elle envisage pour respecter toutes les dispositions prévues dans cette charte, notamment en y intégrant 

les attentes exprimées ci-après concernant le plan d’installation de chantier et le schéma d’organisation et de gestion des déchets 

(SOGED). 

Elle y détaille notamment les moyens qu’elle prévoit pour : 

• Optimiser la gestion des déchets de chantier (organisation de la collecte et du tri, valorisation en accord avec les filières 
existantes tout en s’assurant de la destination des déchets, réduction à la source des déchets…) ; 

• Eviter les nuisances acoustiques en identifiant les tâches bruyantes sur le planning des travaux, notamment pour la 
déconstruction de l’existant en limitant les nuisances pour le voisinage ; 
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• Organiser les apports de matériaux et évacuations de déchets pour limiter les impacts environnementaux ; 

• Limiter les pollutions dues au chantier (gestion des produits polluants, émissions de poussières…) ; 

• Maîtriser et réduire les consommations d’eau et d’énergie. 

L’entreprise générale établira un schéma d’organisation et de gestion des déchets (SOGED) avec le prestataire désigné, conformément 
au descriptif de la présente charte et en appui du plan d’installation de chantier. Ce plan abordera les points suivants : 

• Quantification des déchets de chantier par catégorie (tonnage) et les montants consacrés à leur traitement ; 

• Liste du (des) prestataire(s) déchets en retenant celui (ceux) qui propose(nt) la filière la plus satisfaisante sur un plan 
environnemental et économique, en privilégiant autant que possible la valorisation à des solutions de type stockage ou 
incinération ; 

• Moyens et méthodologie retenue pour réaliser le tri au poste de travail et pour l’évacuation des déchets depuis le poste de 
travail vers les bennes de collecte du chantier, notamment pour les travaux dans les étages ; 

• Description détaillée de la nature des déchets admissibles dans chaque benne. Cette liste sera établie d'après les exigences 
édictées par le récupérateur des déchets (degré de propreté) ; 

• Mode ou procédure d'enlèvement des déchets : systématique ou sur appel d'un responsable du chantier, mode de transport 
des déchets afin de minimiser les nuisances pour les riverains et la pollution atmosphérique ; 

• Justificatifs de la destination des déchets. Le récupérateur doit fournir la preuve écrite au Maître d’Ouvrage que les déchets 
qu’il prend en charge sont correctement valorisés, recyclés ou à défaut traités par enfouissement, incinération, compostage, 
etc., dans des installations autorisées par la réglementation à recevoir ces déchets. 

 

 

 Phase chantier 

Entreprises 

 Respecter la Charte et mettre en place toutes les dispositions prévues 

 Coordonner le respect des exigences du Chantier Propre par les sous-traitants  

 Fournir mensuellement les justificatifs de traitement des déchets, y compris dangereux 

 Relever mensuellement les compteurs et sous-compteurs d’eau et d’électricité. Mettre en place l’affichage des résultats. 

 Tenir à jour un tableau de suivi des réclamations (riverains ou autres) 
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2. INTRODUCTION – CONTEXTE  

 

 Contexte  

 

+++ (nom de l’AMO Environnement) accompagne GEMFI dans la réalisation d’une plateforme logistique située à ++++. 

 Tableau des surfaces du projet : 
 

++++ 

 Permis de construire n° ++++ délivré le ++++ 
 

 Arrêté d’autorisation d’exploiter n° ++++ délivré le ++++ 
 

 Date de livraison prévisionnelle : ++++ 
 
 
Les acteurs du projet souhaitent bénéficier d’un accompagnement, objet de la présente proposition, afin d’atteindre les objectifs 
environnementaux suivants :  
 

 Certification BREEAM au Niveau Very Good,  
 

L’obtention de la certification BREEAM passe notamment par la mise en place d’un programme environnemental cadrant l’ensemble des 

exigences associées.  

 

L’obtention de ces labels et certifications passe notamment par la mise en place d’une charte chantier à faibles nuisances sur l’ensemble 

de l’opération.  

 

 Objectif du document 

L’objet de ce document est de fournir une Charte de Chantier à Faibles Nuisances (ou Charte Environnementale de Chantier) conformes 
aux exigences de la certification BREEAM mise en œuvre et notamment retenues par le Programme Environnemental dans le cadre des 
travaux réalisés sur l’opération d’extension de la plateforme logistique ++++ située à [•]. 
 
Les actions découlant de l’application de la présente Charte durant les travaux visent ainsi à : 

 limiter les consommations (eau, énergie, transport) et les nuisances (poussières, boues, bruits, livraisons et stationnement de 
véhicules, changement du plan local de circulation, abords du chantier, etc.), 

 limiter les risques pour la santé des ouvriers du chantier (bruit, utilisation de solvants, etc.), 
 limiter les pollutions de proximité en cours de chantier (sol, eau, air), 
 réduire les déchets de chantier et en assurer une gestion différenciée, 
 sécuriser l’accès au site. 

 

Afin d’atteindre ces objectifs, la présente CHARTE « CHANTIER A FAIBLES NUISANCES » est intégrée au Marché. Elle définit les 
mesures à mettre en œuvre sur le chantier. Une fois signée, elle constitue l’engagement des entreprises à respecter ces mesures. 

 
Toutes les entreprises signataires s’engagent également à compléter les annexes, nécessaires à la validation des certifications 
BREEAM. 
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 Application de la charte 

 
Les entreprises, la maîtrise d’œuvre ainsi que le maître d’ouvrage s’engagent à mettre en œuvre les objectifs de la Charte dans un esprit 
de transparence, de confiance et de respect de l’ensemble des intervenants sur cette opération. 

 
La présente Charte marque la volonté et l’engagement de tous les acteurs du chantier de s’engager en faveur de l’environnement et du 
développement durable. 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

A    

LE   Mention manuscrite "Lu et approuvé", 

 
 
 
 
 
 
 

 

Le représentant de l’entreprise (cachet de l’entreprise) : 

date 
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3. STATUT ET STRUCTURE DE LA CHARTE 

 

 Statut et modalité de mise en place de la charte 

 

La présente charte fait partie intégrante des pièces contractuelles du marché de travaux et s’applique en tant que telle à toutes les 

entreprises intervenant sur le chantier : titulaires, co-traitantes et sous-traitantes. 

Les entreprises doivent tenir compte de cette charte dans le chiffrage de leur offre. Toute disposition relevant de l’application directe des 

exigences de la charte ne pourra en aucun cas faire l’objet d’un devis de travaux supplémentaires. 

L’entreprise générale, en tant que Responsable Chantier Propre Général, doit y prêter une attention particulière, tant sur les actions que 

sur la durée de ses responsabilités. En effet, la mission de Responsable Chantier Propre Général s’applique tout au long du chantier. 

Cette charte peut contenir certains éléments du Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé 

(PGCSPS) afin de les mettre en valeur. Il est cependant important de souligner qu’elle ne se substitue en rien au PGCSPS et qu’en cas 

d’exigences contradictoires sur ces éléments communs, le PGCSPS prévaudra. 

 

 

 Structure de la charte chantier à faibles nuisances 

 

Cette charte se structure en 2 parties :  

1) La première partie (§4) présentant les moyens relatifs à la mise en place, au contrôle et au suivi de l’application de la Charte.  
 

2) La seconde partie (§5) est constituée des exigences environnementales réparties en 7 fiches thématiques : 
- Accès sécurisés et adaptés 
- Bon voisinage 
- Respect de l’environnement 
- Sécurité et respect dans l’environnement de travail 
- Limitation des nuisances et pollutions 
- Protection de la biodiversité 
- Gestion et collecte sélective des déchets 
- Textes réglementaires 

 
Plusieurs documents figurent également en annexe et sont à compléter par les entreprises titulaires lors de la consultation pour le présent 

marché, puis à mettre à jour lors de la préparation des travaux. 
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4. MISE EN PLACE ET SUIVI DE LA CHARTE DE CHANTIER A FAIBLES NUISANCES 

 

 Organisation de la démarche et répartition des rôles 

 

La démarche est structurée en trois niveaux de responsabilités : 

• Au niveau individuel, pour la mise en place et le suivi de la démarche au sein de chaque entreprise ; 

• Au niveau collectif, pour la mise en place, le suivi et la coordination de la démarche pour l’ensemble des entreprises ; 

• Au niveau du contrôle de la démarche par la Maîtrise d’ouvrage et la Maîtrise d’œuvre. 

 

Dans le cas d’un marché de travaux en entreprise générale, les responsabilités suivantes sont désignées : 

• Le Responsable Chantier Propre Entreprise (RCPE), au sein de l’entreprise générale. Il est notamment en charge de la 
coordination de l’ensemble des sous-traitants ; 

• Le Contrôleur Chantier Propre (CCP), au niveau de la maîtrise d’ouvrage ; 

• La Maîtrise d’œuvre EXE, assisté par l’OPC, pour le relais hebdomadaire des demandes du Contrôleur Chantier Propre.  
 

Concrètement, le RCPE est l’acteur au quotidien de la Qualité Environnementale sur le chantier, de la mise en place et du respect des 

dispositions de la charte, ainsi que de son amélioration continue. 

Le CCP interviendra ponctuellement mais de manière périodique, afin de s’assurer du bon déroulement du chantier à faibles nuisances, 

notamment dans le cadre des réunions de chantier dédiées. 

 

4.1.1. Rôles et actions du Responsable Chantier Propre Entreprise (RCPE) 

Un Responsable Chantier Propre Entreprise (RCPE) sera désigné au sein de l’entreprise générale dès la préparation des travaux.  

Au quotidien, il aura pour rôle principal de mettre en place les dispositions prévues par la présente Charte chantier à faibles nuisances et 

de contrôler leur application au sein de son entreprise et par ses sous-traitants.  

 

Au début du chantier 

 Produire une estimation des déchets résultant des travaux de construction. 

 Mettre en place l’organisation et l’encadrement nécessaire pour l’application de la démarche chantier à faibles nuisances  

 Réaliser et distribuer un livret d’accueil destiné à tous les personnels de l’entreprise présents sur le chantier, et faire signer 

les feuilles d’émargement 

 

Tout au long du chantier 

 Communiquer la Charte chantier faibles nuisances à tous ses sous-traitants et co-traitants éventuels 

 Mettre en place une stratégie de limitation des impacts environnementaux sur le chantier 

 Mettre en place toutes les dispositions prévues dans la présente Charte, notamment dans les fiches ci-après. 

 Sensibiliser et informer les intervenants dont l’entreprise est responsable sur le chantier 

 Entreprendre toute démarche visant à améliorer le respect des dispositions prévues dans la présente charte  

 Au cas où la Charte ne ferait pas partie de dossier de demande d’agrément, en retourner à la MOE un exemplaire signé par 

chaque entreprise sous-traitante 
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 Participer à toutes les réunions relatives au chantier faibles nuisances pour lesquelles l’entreprise est convoquée 

 Répondre aux demandes du Contrôleur Chantier Propre 

 Réaliser, mettre à jour et laisser à disposition sur le chantier, un classeur incorporant l’ensemble des documents relatifs à 

ses obligations décrites dans la présente Charte, notamment : 

- Les documents relatifs à la gestion des déchets et permettant leur traçabilité 
- Les mesures acoustiques (le cas échéant) 
- Les relevés des consommations d’eau et d’électricité du chantier 
- Le suivi des émissions de CO2 liés aux livraisons et aux déchets 
- Le livret d’accueil 
- L’affichage spécifique 
- L’enregistrement des remarques des riverains 
- Etc 

 Réaliser et distribuer un livret d’accueil destiné à toutes les entreprises du chantier, pour celles qui le demandent 

 

4.1.2. Rôle du Contrôleur Chantier Propre (CCP, ici TERAO) 

Le Contrôleur Chantier Propre (CCP) aura pour rôle principal de vérifier que tous les éléments du chantier faibles nuisances sont 

correctement et efficacement mis en œuvre et appliqués par l’ensemble des intervenants depuis la préparation du chantier jusqu’à la 

réception. 

Le Contrôleur Chantier Propre est co-animateur du bon déroulement du chantier à faible nuisances et devra à ce titre informer la maîtrise 

d’œuvre, de toute difficulté rencontrée dans la mise en place des moyens nécessaires au bon déroulement des travaux, ainsi que de toute 

violation par les intervenants des obligations en matière de chantier à faibles nuisances.  

Le Contrôleur chantier propre de l’opération est TERAO, l’assistant de la Maîtrise d’ouvrage pour les certifications concernées 

par l’aspect chantier à faibles nuisances. 

Le Contrôleur Chantier Propre rédige un compte-rendu de chantier spécifique Chantier à faibles nuisances à l’issue de chacune de ses 

visites.  

Ces comptes-rendus devront correctement préciser les constats, demandes, ou actions à mettre en œuvre, avec la précision des entités 

concernées et des échéances.  

Chaque compte-rendu sera accompagné d’une « feuille de route » permettant d’évaluer la bonne mise en application de la Charte et du 

respect de ses exigences. Cette feuille de route s’appuie sur les fiches thématiques détaillées dans la Charte. 

 

Au début du chantier 

 Contrôler que l’entreprise générale fournisse les documents exigés dans la présente Charte, notamment durant la préparation 

du chantier. 

 Valider les documents spécifiques au chantier à faibles nuisances, notamment : 

- La gestion des déchets de chantier et notamment les filières de valorisation des déchets du chantier 
- Le livret d’accueil 
- Les mesures environnementales proposées par les entreprises 

 

Tout au long du chantier 

 Contrôler la mise en place par l’entreprise générale des dispositions prévues par la présente Charte.  

 Assister la maîtrise d’œuvre dans la préparation et le suivi du chantier à faibles nuisances.  

 Faire parvenir à la MOE les demandes et observations destinées à l’entreprise générale et amenées à être relayées durant 

les réunions de chantier. 
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 Réaliser des visites périodiques du chantier, notamment à l’occasion des réunions de chantier, et réaliser un compte-rendu 

à l’issue de chaque visite. 

 Ce compte-rendu pourra être envoyé à la MOE pour intégration à son propre compte-rendu. 

 Ce compte-rendu, associé à celui de la MOE permettra le suivi concourant de l’application de la Charte.  

 Alerter le maître d’ouvrage sur les manquements et dysfonctionnements constatés. 

 Réaliser à la fin du chantier un bilan du chantier à faibles nuisances. 

 

4.1.3. Rôle de la maîtrise d’œuvre 

La maîtrise d’œuvre de l’opération aura pour rôle principal de relayer les demandes et observations du Contrôleur Chantier Propre (CCP) 

auprès des entreprises concernées, puis de noter les réponses dans son compte-rendu spécifique, dans une rubrique « Environnement » 

ou « Chantier à faibles nuisances ». 

Elle pourra également intervenir de sa propre initiative sur les sujets relatifs au Chantier à faibles nuisances et entrant dans sa mission de 

maîtrise d’œuvre. 

Elle pourra notamment faire respecter la propreté des zones de travail sur le chantier en : 

 notifiant les manquements aux entreprises concernées pour correction ; 

 informant le CCP des manquements observés ; 

 demandant à la maîtrise d’ouvrage d’appliquer les retenues prévues dans le CCAP ; 

 faisant intervenir le cas échéant un prestataire pour le nettoyage des zones, le coût de la prestation incombant aux entreprises 

défaillantes 

 

Tout au long du chantier 

 Vérifier que les sous-traitants éventuels des entreprises ont signé la Charte jointe au dossier de demande d’agrément. 

 Relayer les demandes et observations du Contrôleur Chantier Propre auprès de l’entreprise générale, puis de noter les 

réponses dans son compte-rendu spécifique, dans une rubrique « Environnement » ou « Chantier à faibles nuisances ». 

 Contrôler la mise en place par les entreprises des demandes faites par le CCP 

 Faire respecter la propreté des zones de travail sur le chantier en : 

- notifiant les manquements aux entreprises concernées pour correction ; 

- informant le CCP des manquements observés ; 

- demandant à la maîtrise d’ouvrage d’appliquer les retenues prévues dans le CCAP; 

- faisant intervenir le cas échéant un prestataire pour le nettoyage des zones, le coût de la prestation incombant aux 

entreprises défaillantes. 

 Alerter le CCP sur les manquements observés sur le respect des obligations des entreprises 

 Assurer la coordination générale du respect des dispositions de la présente charte. 

 Coordonner les activités bruyantes du chantier de manière à minimiser leurs effets. 

 

4.1.4. La préparation du chantier et sa mise en route 

Lors de la préparation du chantier et de sa mise en route, le RCPE et la maîtrise d’œuvre appuyée par TERAO (CCP) auront pour 

mission de prendre toutes les dispositions nécessaires permettant le respect de la charte dès le début du chantier : intégration des 

informations sur la démarche chantier à faibles nuisances dans le livret d’accueil, gestion des déchets, choix des horaires de livraison, de 

travaux bruyants…  

L’entreprise générale, assistée par le Contrôleur Chantier Propre, devra fournir des documents spécifiques avant le début du chantier : 
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1) Le plan d’installation de chantier représentant notamment tous les dispositifs liés au chantier à faibles nuisances, 
notamment : 
 

1 Le stockage des matériaux basé sur les besoins de chaque entreprise 

2 Le stockage des déchets  

3 Le schéma de circulation des véhicules du chantier, avec les types de revêtements 

4 Les emplacements pour le stationnement des véhicules des compagnons 

5 L’emplacement de la base vie 

6 Les protections visuelles mises en place vis-à-vis des riverains 

7 Le cas échéant, l’implantation du système de surveillance acoustique du chantier 

8 L’aire de lavage des camions et fosse de décantation 

9 La végétation et les éléments les protégeant 

 

2) Un livret d’accueil Environnement, qui sera distribué à tous les ouvriers du chantier, et reprenant l’essentiel des 
consignes relatives au chantier à faibles nuisances, avec au minimum : 

 

1 Présentation des objectifs de chantier à faibles nuisances  

2 Nom des intervenants pour l’entreprise et de TERAO (CCP) et du « champion de la biodiversité » 

3 Horaires de chantier 

4 Consignes pour le tri des déchets 

5 Bonnes pratiques à respecter pour le chantier à faibles nuisances, en particulier la réduction des consommations 

d’énergie et d’eau 

 

3) Les questionnaires Déchets et Bois d’œuvre à compléter par chaque entreprise  
 

Les questionnaires à compléter se trouvent en annexe de la présente Charte chantier. 

 

4.1.5. Les outils de suivi 

Le suivi du chantier à faibles nuisances sera réalisé de manière concourante, par le biais d’un paragraphe spécifique dans chaque compte-

rendu de chantier réalisé par l’OPC, ainsi que par les comptes-rendus spécifiques réalisés par TERAO lors de ses visites périodiques. 

Un tableau de bord pourra également être tenu par TERAO. 

 

Ces comptes-rendus devront par conséquent correctement préciser les constats, demandes, ou actions à mettre en œuvre, avec la 

précision des entités concernées et des échéances.  

Le Tableau de suivi des exigences de la Charte chantier sera mis à jour à chaque visite du contrôleur chantier propre TERAO. 

Documents à remettre par l’entreprise générale : 

 Tableau de bord de gestion des déchets 
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 Tableau de suivi des consommations d’eau et d’énergie 

 Tableau de suivi des émissions de CO2 liés aux livraisons et aux enlèvements de déchets 

 Tableau de suivi des plaintes. 

 

 Engagement des différents acteurs  

4.2.1. Engagement des entreprises 

Les entreprises titulaires du marché de travaux s’engagent à mettre en œuvre les moyens nécessaires afin de respecter : 
 

 l’organisation mise en place et leur rôle qui en découle ; 
 l’ensemble des mesures qui leur sont propres et qui sont définies dans les fiches.  

 
Elles doivent garantir un autocontrôle de leur prestation afin de faciliter le bon déroulement du chantier ainsi que l’intervention de TERAO 
(CCP) lors des validations. 
 
Si des notifications de non-respect leur sont formulées au cours de ces opérations de vérification par TERAO (CCP) ou la MOE, elles 
devront être suivies d’effet dans les délais définis (en concertation avec le CCP ou la MOE, et consignés dans les documents du suivi de 
chantier. 
 

4.2.2. Engagement de la maîtrise d’œuvre 

La maîtrise d’œuvre s’engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires afin de respecter : 
 

 l’organisation mise en place et son rôle qui en découle ; 
 l’ensemble des mesures qui lui sont propres et qui sont définies dans les fiches.  

 
Par ailleurs, le maître d’œuvre réunira les intervenants de la maîtrise d’ouvrage et de la maîtrise d’œuvre (AMO, MOE, BC, CSPS) 
en cas de modification des prestations de l’opération ayant un impact sur les performances environnementales visées. 
Par défaut, la maîtrise d’œuvre tiendra à jour dans son compte-rendu la liste des modifications significatives de prestations. 
 

4.2.3. Engagement de la maîtrise d’ouvrage 

La maîtrise d’ouvrage s’engage à suivre de façon régulière le chantier à faibles nuisances ainsi que le respect des performances 
environnementales notamment via le Contrôleur Chantier Propre. Ce dernier devra respecter : 
 

 l’organisation mise en place et son rôle qui en découle ; 
 l’ensemble des mesures définies dans les fiches qui lui sont propres. 

 
Le maître d’ouvrage s’engage à soutenir et appuyer les intervenants du Chantier faibles nuisances, dans l’objectif de la bonne mise en 
œuvre de ce dernier.  
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 Manquements 

En cas de non-respect des dispositions énoncées dans la présente charte, l’entreprise en infraction encourt sur simple constat du CCP 
ou du CCCP, les pénalités suivantes : 
 

Manquements Pénalités 

Document administratif non fourni 50 € HT par jour de retard 

Absence à une convocation pour une réunion relative à la démarche 

environnementale 
300 € HT par infraction constatée 

Dépôt de déchets en dehors de la benne prévue à cet effet 300 € HT par infraction constatée 

Zone d’intervention non nettoyée 300 € HT par infraction constatée 

Pollution de l’eau ou du sol (fuite d’hydrocarbures, etc.) 300 € HT par infraction constatée 

Brulage de déchets de chantier 500 € HT par infraction constatée 

Matériel de chantier non conforme 150 € HT par infraction constatée 

Non respect des circulations et stationnements 150 € HT par infraction constatée 

Non respect des obligations de nettoyage des véhicules 300 € HT par infraction constatée 

Non respect des notifications du CCP ou du Maître d’œuvre 500 € HT par infraction constatée 

Non atteinte du % de valorisation visé 15 000 € HT répartit entre les entreprises 
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5. EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES 

 Accès sécurisés et adaptés 

 

Ces critères sont ceux de la check-list A1 permettant de répondre aux exigences BREEAM MAN03. 

A minima 6 des 8 demandes ci-dessous devront être visées pour respecter l’atteinte du niveau BREEAM. L’annexe 1 est à compléter 

par l’Entreprise pour préciser les critères retenus pour la présente Charte de Chantier Propre.  

En caractères gris et en italique, les exigences à priori non applicables à l’opération. 

Nota : les photographies remises devront être clairement identifiées et leur lieu de prise de vue identifié sur un plan. 

N° Critère Justificatifs attendus 

1a 

Des accès sécurisés et appropriés au site sont mis en place, avec au 
minimum : 

- la présence de transports en commun accessibles à moins de 500 m 
avec une fréquence de passage inférieure à 30 min  

OU La mise à disposition d’un parking sur le chantier ou à proximité pour 
le personnel du chantier  

OU la mise en place d’un service de transport dédié (navette) qui soit relié 
à une ou plusieurs lignes de transport en commun importantes 

- Plan d’installation de chantier indiquant : 

    . les entrées et sorties du chantier 
    . le / les parkings pour le personnel du chantier 

- Photographies du / des parkings 

 

 

- Le site est bien éclairé.  

ET Des clôtures sécurisent le site 

ET ces clôtures appropriées sont installées de manière uniforme (pas de 
décrochés de clôtures autour du site par exemple ou d’éclairage non 
homogène) 

- Photographies des éclairages : 

    . sur le chantier 
    . des clôtures tout autour du site 

- Tous les accès sont propres et nettoyés de toute boue 
- Photographies des entrées et sorties propres (à 
plusieurs dates) 

- Les clôtures et échafaudages sont correctement éclairés la nuit  

ET les filets de protection des échafaudages sont correctement installés 
et maintenus en place (le cas échéant) 

(idem site bien éclairé) 

1b 

Les accès au site sont sécurisés et adaptés, avec au minimum : 

- Des accès piétons vers l’entrée du chantier identifiés et sécurisés 
- Des cheminements piétons signalisés et équipés de rampes 

- Photographies : 

    . des accès piétons vers le chantier 

    . des entrées piétons clairement identifiées  

    . des cheminements suffisamment larges vers 
l’entrée du chantier 

- Les chemins d’accès sont suffisamment larges pour le passage de 
fauteuils roulants 

- Toutes les zones sont accessibles par les visiteurs malvoyants et 
malentendants 

- Photographies : 

    . des affichages écrits suffisamment gros 
    . des alertes visuelles (gyrophares) 

- Tous les risques présents sur le chantier sont signalés à l’entrée du site. 
ET le public est protégé des activités potentiellement dangereuses du 
chantier : mouvement de terrain, débris, etc 

- Photographies : 

    . des affichages des risques et dangers liés au 
chantier 

    . terrain clôturé, les tas importants de déblais 
sont éloignés des zones accessibles au public, etc 

1c 
Les entrées et sorties sont clairement indiquées pour les visiteurs ainsi 
que pour les camions de livraison 

- Photographies : 

    . de la signalétique pour les livraisons 
(entrées/sorties) 
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1d 

La réception du site est clairement indiquée par une signalisation  

OU une personne d’accueil est présente afin de guider les visiteurs 

Les entrées et/sorties des visiteurs font l’objet d’une procédure (registre à 
l’entrée, portillons avec badge, etc) 

- Photographie de la signalétique Accueil / 
Réception 

- Procédure établie + photographies d’illustration 
des mesures 

1e 
La boite aux lettres est placée côté rue afin d’éviter au facteur de pénétrer 
dans le site 

- Photographie de la boite aux lettres 

1f 
Si des minorités étrangères sont présentes ou travaillent sur le site, les 
panneaux, notices et livrets sont édités dans une langue commune et 
compréhensible par tous 

Le cas échéant, livrets d’accueil traduits 

1g 
Tous les panneaux et indications routières sont visibles malgré les 
installations de chantier. Le cas échéant, un panneau de remplacement 
est mis en œuvre. 

- Photographies des panneaux visibles 

1h 

Un plan de gestion de la circulation des véhicules sur le chantier a été 
établi. 

 

Si les accès au chantier sont souvent embouteillés, un point de livraison 
a été spécialement aménagé à distance du site, à partir duquel des 
véhicules peuvent effectuer des transferts au cours de la journée, avec un 
petit véhicule, à des horaires où la circulation est moins problématique. 

 

Les livraisons seront planifiées afin de faciliter la fluidité du trafic, éviter 
les temps d’attente, etc. 

- Plan d’installation de chantier indiquant : 

    . les voies de circulation, les aires de 
retournement, les aires de stationnement / 
déchargement 

    . la zone d’attente à proximité du chantier (à 
priori non concerné) 

 

- Exemple de planning de livraison 

 

 Bon voisinage 

Ces critères sont ceux de la check-list A1 permettant de répondre aux exigences BREEAM MAN03. 

A minima 6 des 8 demandes ci-dessous devront être visées pour respecter l’atteinte du niveau BREEAM. L’annexe 1 est à compléter par 

l’Entreprise pour préciser les critères retenus pour la présente Charte de Chantier Propre.  

Nota : les photographies remises devront être clairement identifiées et leur lieu de prise de vue identifié sur un plan. 

 

N° Critère Justificatifs attendus 

2a 

Des courriers de présentation du chantier sont envoyés à tous les riverains. 

ET des courriers sont envoyés aux riverains à la fin des travaux pour les remercier 

de leur indulgence durant les travaux 

ET des questionnaires de satisfactions sont distribués aux riverains durant les 

travaux 

- Liste des riverains concernés  

- Copie du courrier d’information 

 

- Copie du courrier de remerciement 

comprenant un questionnaire de 

satisfaction 

2b 

Les horaires du chantier et les restrictions sur le bruit sont adaptés à 

l’environnement du chantier, en particulier si le site est situé à proximité des lieux 

suivants : 

Logements, Ecoles, Hôpitaux, Unités industrielles, Stations de transport en 

commun importantes (multimodales), Centre-ville, Commerces / Centres 

commerciaux 

- Justification des horaires autorisés 

(arrêté municipal par exemple) 

- Affichage des horaires 

- Livret d’accueil rappelant les horaires 
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2c 

Les limites matérielles du chantier sont indiquées et sécurisées en fonction du 

contexte : 

• La couleur des clôtures a été considérée selon les caractéristiques de 

l’environnement 

- Plan d’installation de chantier indiquant 

les clôtures 

- Photographies des clôtures 

• Les piétons disposent de cheminements appropriés, sécurisés et protégés autour 

du site 

- Photographies des cheminements 

piétons à proximité du chantier ou menant 

au chantier (vers la base vie en 

particulier) 

• Des panneaux de danger sont installés pour indiquer la présence du chantier et 

pour améliorer la sécurité des piétons et des conducteurs 

- Photographies des panneaux indiquant 

un chantier, des déviations éventuelles 

• Les abords extérieurs du site sont propres et rangés 
- Photographies des abords propres et 

rangés 

2d 

Un livre est mis à disposition sur le chantier pour que les riverains puissent y 

déposer leurs réclamations  

ET il est prouvé que toute plainte déposée par les riverains a été prise en charge 

immédiatement 

- Photographie du cahier / registre 

permettant d’enregistrer les réclamations 

des riverains 

- Tableau de suivi des plaintes (date, 

plainte, traitement) 

2e 

Les riverains sont informés via un panneau mis à jour : 

• du type de travaux réalisés 

• de l’avancement du chantier 

• des coordonnées des intervenants (téléphone, site web, adresses e-mail) 

• la procédure en cas de plaintes et/ou d’urgence 

• l’implication du MAITRE D’OUVRAGE, de l’entreprise et de tous les intervenants 

dans une démarche respectueuse de l’environnement 

- Photographie du panneau indiquant 

toutes ces informations 

2f 
L’éclairage du chantier n’éclaire pas les directement les bâtiments riverains, ni les 

voies de circulation adjacentes, ni les zones abritant des espèces animales. 

- Photographie des éclairages non dirigés 

vers les riverains ni vers l’autoroute 

2g 

Le personnel de chantier doit être dissuadé d’aller dans les commerces et 

restaurants locaux avec leurs vêtements de chantier. Exemples de dispositions à 

réaliser : 

• Cantine / réfectoire sur le chantier 

• Pauses échelonnées pour les différentes équipes, afin de ne pas surcharger les 

restaurants environnants 

• Installation de douches / lavabos 

• Installation de casiers personnels 

• Demande explicite de laisser les EPI sur site 

- Photographies de :  

    . la cantine : tables et chaises, fours, 

réfrigérateurs, éviers 

    . vestiaires avec douches, WC et 

casiers verrouillables 

 

 

- Photographie des affichages 

2h 
Des restrictions ont été mises en œuvre pour le volume de la radio du chantier, ou 

les radios sont proscrites. 

- Livret d’accueil 

- Photographie des affichages 

 

A noter que concernant la procédure de traitement des remarques riverains, le principal interlocuteur des riverains sur le chantier est le 

Responsable Chantier Propre Entreprise (RCPE ou REC dans le graphique ci-dessous). La démarche à suivre à ce sujet est la suivante : 
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Une fois l’action corrective réalisée, l’événement est consigné par le RCPE dans le registre de suivi des remarques riverains. Il est 

également évoqué lors de la réunion de chantier suivante et mentionné dans le compte rendu de la maîtrise d’œuvre. 

Dans le cas où les coordonnées du riverain ayant déposé une réclamation sont connues, le RCPE l’informera par écrit des actions prises 

pour réduire la nuisance concernée.  

  

Efficace

Maître d’ouvrage

REC

Riverain

Réclamations 
écrites

Réclamations 
orales

Présente les travaux aux riverains (lettre 
ou panneau d’information, réunion…)

Avertit sur les dispositifs mis en place 
pour d’éventuelles réclamations

Le riverain transmet ses 
réclamations au REC par e-mail 

ou par courrier

Par oral: Le riverain avertit un 
personnel du chantier qui relai 

l’information au REC

Par téléphone:
-N° de tél du REC, directement averti
- Service centralisant les appels qui 
réfère les réclamations du REC

Le REC prend en charge toutes les réclamations 
afin d’identifier le problème pour trouver la ou les 

solutions

Consulte le 
MOE HQE®

Identification 
problème

Action 
corrective

Inefficace

Motif

Registre de suivi des 
remarques riverains

Compte rendu de 
chantier

Réponse au riverain concernéLe MOE HQE®définit avec le REC des actions 
correctives
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 Respect de l’environnement 

Ces critères sont ceux de la check-list A1 permettant de répondre aux exigences BREEAM MAN03. 

A minima 6 des 8 demandes ci-dessous devront être visées pour respecter l’atteinte du niveau BREEAM. L’annexe 1 est à compléter par 

l’Entreprise pour préciser les critères retenus pour la présente Charte de Chantier Propre.  

Nota : les photographies remises devront être clairement identifiées et leur lieu de prise de vue identifié sur un plan. 

 

N° Critère Justificatifs attendus 

3a 

Tous les éclairages du chantier sont directionnels et limitent la pollution 

lumineuse.  

L’éclairage du chantier n’éclaire pas les directement les bâtiments riverains, ni 

les voies de circulation adjacentes, ni les zones abritant des espèces animales 

(idem 2f). 

- Plan indiquant tous les éclairages du 

chantier 

- Photographies montrant les éclairages 

directionnels orientés vers le chantier 

- Photographies de nuit montrant que le 

chantier n’éclaire pas les riverains, 

autoroute comprise 

3b 

Des mesures d’économie d’énergie sont mises en œuvre sur le site. Par exemple 

: 

• Eclairage basse consommation, détection de présence, 

programmation de l’éclairage 

• Les équipements sont éteints s’ils ne sont pas utilisés 

• Installation de thermostats, programmation du chauffage 

• Choix d’équipements économes en énergie 

• Grooms équipant toutes les portes donnant sur l’extérieur 

• Luminaires extérieurs photovoltaïques… 

 

Des dispositions organisationnelles peuvent compléter ces dispositifs : tour de la 

base vie en fin de journée pour vérifier que les éclairages sont éteints et les 

radiateurs en réduit. 

 

Un affichage adapté (consignes et localisation adéquates) et une sensibilisation 

des personnels (1/4h Environnement par exemple) devront être mis en œuvre.  

 

 

 

 

- Photographies des dispositions mises 

en œuvre  

- Livret d’accueil donnant les consignes 

de réduction des consommations 

d’énergie 

 

 

 

3c 

Une stratégie de limitation des impacts environnementaux a été mise en place 

sur le chantier. Il s’agit par exemple de protéger les espèces végétales, de limiter 

les consommations et les nuisances. 

Se reporter aux paragraphes : 

5.5-Limitation des nuisances pollutions 

5.6 -Protection de la biodiversité 

- Charte chantier signée  

- Livret d’accueil 

3d 

Des mesures d’économie d’eau sont mises en place. Par exemple : 

- boutons pressoirs et aérateurs de jet au niveau des lavabos ; 

- robinetteries à débit limité (max 6 l/min pour les lavabos, 9 l/min pour les 

douches), 

- chasses d’eau 3/6L ; double commande pour les WC 

- Photographies des dispositions mises 

en œuvre  

- Livret d’accueil donnant les consignes 

de réduction des consommations d’eau 
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- coffret de coupure automatique programmable de l’alimentation en eau du 

chantier. La coupure sera effective en dehors des horaires du chantier, afin de 

limiter les effets de fuites éventuelles, 

- suivi hebdomadaire de tous les branchements pour vérifier l’absence de fuites 

d’eau. 

- récupération et réutilisation des eaux pluviales, 

- utilisation de matériel de nettoyage limitant les consommations (nettoyage des 

rouleaux de peinture) 

- aire de lavage des bennes réutilisant l’eau … 

3e 

Des sources d’énergie alternatives ont été étudiées (panneaux photovoltaïques 

par exemple). Il s’agit de produire une étude de faisabilité, la mise en œuvre d’une 

solution alternative n’est pas obligatoire. 

- Etude de faisabilité 

- Photographie le cas échéant 

3f 

Les produits comme les hydrocarbures et les huiles (décoffrage principalement) 

sont mis sur rétention.  

 

   
 

- Photographies 

3g 

Des volumes de rétention sont mis en place pour le chantier afin d’absorber des 

pluies importantes et limiter le ruissellement ou une politique de réduction du 

ruissellement des eaux chargées existe sur le site 

- Photographies montrant  

   . que le terrain est plat 

   . que les eaux de ruissellement du 

chantier ne se déversent pas alentour 

3h 

Les matériaux et les équipements sont correctement entreposés et 

protégés/couverts si nécessaire. Un espace suffisant est toujours disponible pour 

le stockage des nouveaux matériaux entrants : cet espace doit être sécurisé et 

couvert pour éviter toute dégradation, tout vol, et assurer la protection contre les 

intempéries. 

- Plan d’installation de chantier indiquant 

la/les zones de stockage 

- Photographies montrant la zone de 

stockage protégée de l’extérieur 

- Photographies montrant que les 

produits sensibles aux intempéries sont 

stockés à l’abri 
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En plus des exigences à sélectionner ci-dessus, devront obligatoirement être pris en compte les critères suivants relatifs au suivi des 
performances : 
 

 Critère obligatoire Justificatifs attendus 

Energie 

Toutes les consommations d’énergie du chantier sont suivies et enregistrées : 

- Consommations des machines (grues, pelleteuses, groupe 

électrogènes…) 

- Consommation de la base vie 

- Consommation du chantier  

Pour cela, installer dès le début du chantier des compteurs généraux 

d’électricité pour l’ensemble du chantier, ainsi qu’un sous-compteur pour la base 

vie. 

- Plan d’installation de chantier 

indiquant les compteurs  

- Photographies des compteurs 

 

 

 

Les consommations d’énergies et d’électricité sont suivies. Des relevés des 

consommations sont réalisés chaque semaine et enregistrés. 

Ils seront transmis chaque mois au Contrôleur chantier propre. 

En cas de pic de consommation, les causes doivent être identifiées, et des 

mesures correctives adoptées pour limiter les fortes consommations. 

A l’issue du chantier, un bilan sera remis et indiquera les consommations 

d’énergies totales en kWh et les émissions de CO2 correspondantes à ces 

consommations en kg eqCO2. 

- Tableau de suivi des 

consommations 

- Bilan des consommations 

Eau 

Installer dès le début du chantier des compteurs généraux d’eau pour 

l’ensemble du chantier, ainsi qu’un sous-compteur pour la base vie. 

 

- Plan d’installation de chantier 

indiquant les compteurs  

- Photographies des compteurs 

Les consommations d’eau sont suivies. Des relevés des consommations sont 

réalisés chaque semaine et enregistrés. 

Ils seront transmis chaque mois au Contrôleur chantier propre. 

En cas de pic de consommation, les causes doivent être identifiées, et des 

mesures correctives adoptées pour limiter les fortes consommations. 

A l’issue du chantier, un bilan sera remis et indiquera les consommations d’eau 

totales en m3. 

Le cas échéant, le bilan indiquera les quantités d’eau recyclées et ré utilisées. 

- Tableau de suivi des 

consommations 

- Bilan des consommations 

Transport 

Le suivi des consommations de carburant des engins de chantier sera réalisé 

selon les livraisons. 
- Tableau de suivi 

Toutes les livraisons et les évacuations de déchets seront enregistrées dans un 

tableau de suivi détaillant : 

- Type de matériel ou déchets 

- Km parcourus depuis le fabricant jusqu’au chantier (matériel) ou km 

parcourus depuis le chantier jusqu’au centre de traitement (déchets) 

- Consommation de carburant (estimée si besoin, par type de véhicule) 

- Emissions de CO2 correspondant 

Ce tableau de suivi sera remis mensuellement au contrôleur chantier propre. 

- Tableau de suivi 

Les déplacements des personnes intervenant sur le chantier doivent être 

enregistrés (moyen de déplacement, km parcourus). 

Une estimation sur la base de données moyennes suffit (enquêtes ponctuelles 

par exemple) 

- Tableau de suivi 

  



Charte Chantier à Faibles Nuisances 

Opération ++++ 

   Date ++++ 

Modèle Charte Chantier à Faibles Nuisances Page 21/50 

 Sécurité et respect dans l’environnement de travail 

Sur le chantier, des actions de prévention seront menées régulièrement par les chefs d'équipe auprès des ouvriers. L'objectif de ce chantier 

sera de "zéro accident de travail". 

En cas d'utilisation de produits comportant un risque pour l’environnement ou la santé, l’entreprise devra mettre à disposition en 

permanence sur le chantier les "fiches de données de sécurité" de chaque produit concerné.  

Les produits étiquetés « T », « T+ », « Xn » et « N » sont proscrits, ainsi que les produits étiquetés R20 à R29, R31 à R33, R39, R40, 

R41, R45 à R49, R80 et R61 (détail en annexe 4). Toutefois, une dérogation exceptionnelle pourra être accordée par la maîtrise d'ouvrage, 

après avis du MOE et MOA, quand aucune solution alternative n'est envisageable.  

Les produits moins nocifs (irritants, Xi, etc.) seront tolérés, sous réserve que toutes les précautions soient prises et qu'ils ne soient pas à 

l'origine d'émissions ultérieures de produits toxiques ou irritants pendant l'exploitation du bâtiment.  

 

 

L’étiquetage des produits devra être conforme au nouveau système dit règlement CLP (CE n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 

« classification, labelling and packaging ») qui remplace progressivement le système préexistant. 

Ces critères sont ceux de la check-list A1 permettant de répondre aux exigences BREEAM MAN03. 

A minima 6 des 8 demandes ci-dessous devront être visées pour respecter l’atteinte du niveau BREEAM. L’annexe 1 est à compléter par 

l’Entreprise pour préciser les critères retenus pour la présente Charte de Chantier Propre.  

Nota : les photographies remises devront être clairement identifiées et leur lieu de prise de vue identifié sur un plan. 

 

N° Critère Justificatifs attendus 

4a 

Des équipements adaptés sont mis en place sur le chantier pour les compagnons 

et les visiteurs. Les dispositions minimales suivantes sont à mettre en place : 

• Toilettes séparées pour les hommes, femmes, et PMR 

• Douches ET zones de vestiaires 

• Casiers verrouillables dans les vestiaires 

• Zone réservée aux fumeurs (dans le respect de la 

réglementation) 

• Réfectoire équipé de tables, chaises, électroménager, etc 

- Photographies confirmant la mise en 

œuvre des dispositions ci-contre 

4b 

Les zones de vie du chantier sont propres et bien entretenues, notamment les 

espaces suivants : 

• Zones autour du réfectoire, des bureaux et des bennes à 

déchets 

• Espaces de convivialité 

• Zone réservée aux fumeurs 

- Photographies confirmant la mise en 

œuvre des dispositions ci-contre 
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4c 

Les zones privatives ou présentant un impact visuel du chantier sont occultés pour 

ne pas être visibles depuis l’extérieur par les riverains : 

• Zones extérieures autour du réfectoire, des bureaux et des 

containeurs à déchets ménagers 

• Toilettes de chantier 

• Zone réservée aux fumeurs 

- Photographies confirmant la mise en 

œuvre des dispositions ci-contre 

4d Des EPI propres et en bon état sont mis à disposition pour les visiteurs - Photographies  

4e 

Des procédures santé et sécurité sont mis en place, notamment les mesures 

suivantes : 

- Formation appropriée de toutes les équipes, y compris le personnel intérimaire, 

pour intégration des pratiques de santé et sécurité 

- Information affichée sur le chantier 

- Prévention de l’exposition au soleil 

- CR des ¼ sécurité avec feuille 

d’émargement 

- Photographies des affichages 

 

- Tout le personnel doit disposer d’un badge avec photo (pas de contrôle d’identité 

obligatoire) 
- Photographie d’un badge avec photo 

-  Archivage de tous les incidents (mineurs et sérieux) ainsi que ceux évités de 

justesse 

- Photographie du registre / cahier 

d’enregistrement (cahier d’infirmerie par 

exemple) 

- S’assurer qu’un nombre suffisant d’employés secouristes est présent sur le site 
- Copie des attestations de sauveteurs 

secouristes du travail 

- S’assurer qu’un nombre suffisant d’équipements de premiers soins est 

disponible sur le site 

- Photographie des équipements de 

premiers soins 

4f 

Des panneaux d’information indiquent les coordonnées des secours les plus 

proches (Police, Pompiers, Urgences les plus proches), dans les locaux suivants : 

- Réception / accueil du chantier 

- Réfectoire 

- Bureaux principaux du chantier 

- Photographies 

4g 
Une inspection a été menée par un service d’inspection Santé et Sécurité, ou 

équivalent 
- Rapports d’inspection commune du SPS 

4h 
Les voies d’évacuation d’urgence sont bien identifiées, avec une procédure 

appropriée ET des exercices d’entrainement sont menés. 

- Photographies : 

    . des points de regroupement 

    . des affichages « sortie » ou sortie de 

secours » 

- CR du ¼ sécurité traitant de l’évacuation 

en cas d’urgence 

 

 Limitation des nuisances et pollutions 

Il est rappelé que la réglementation interdit de déverser un quelconque produit, une quelconque substance, solide ou liquide, dans les 
eaux (fleuves, superficielles ou souterraines) (voir le Règlement Sanitaire Départemental). Elle interdit aussi le déversement dans les eaux 
superficielles ou souterraines, des huiles ou lubrifiants neufs ou usagés, par rejet ou après ruissellement sur le sol ou après infiltration 
(décret du 8 mars 1977). 
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Selon la méthodologie employée par les conducteurs d’engins (vidanges, etc.), il peut être nécessaire d’équiper le chantier d’un 

débourbeur et d’un séparateur d’hydrocarbures. 

Les demandes ci-dessous sont celles permettant de répondre aux exigences BREEAM MAN03 Réduction des nuisances et des pollutions. 
Le respect de toutes les exigences n’est pas exigé, mais des dispositions sont nécessairement mises en œuvre pour répondre à chaque 
préoccupation. L’annexe 1 est à compléter par l’Entreprise pour préciser les critères retenus pour la présente Charte de Chantier Propre.  

 
En caractères gris et en italique, les exigences à priori non applicables à l’opération. A appliquer le cas échéant. 

 
Nota : les photographies remises devront être clairement identifiées et leur lieu de prise de vue identifié sur un plan. 
 

N° Critère Justificatifs attendus 

 Réduire les impacts du bruit et des vibrations  

A 

Identifier et caractériser les origines de bruits ayant un impact sur le personnel et 

les riverains 

Réaliser un planning prévisionnel des nuisances acoustiques du chantier et planifier 

les activités bruyantes aux horaires qui dérangeront le moins les riverains. 

Afficher une information pour les personnes extérieures, en cas de travail bruyant 

exceptionnel le samedi. 

- CR de chantier 

B 

Réduire le bruit des équipements et outils, comme par exemple : 

- remplacer les équipements pneumatiques par des électriques ; 
- insonoriser les matériels et engins ; 
- vérifier le capotage du matériel bruyant  utiliser des banches équipées 

d’écrous serrés à la clé dynamométrique ; 
- supprimer le compresseur à moteur thermique et utiliser un compresseur 

d’air avec cuve tampon isoler le groupe hydraulique et capitonner avec 
du néoprène les godets raclant et les goulottes de la centrale à béton (si 
le béton est fabriqué sur site) ; 

- disposer des bennes avec un fond équipé de plaques acoustiques (type 
liège, 

- éteindre les moteurs des véhicules personnels et de livraison en 
stationnement. 

- Les engins utilisés devront afficher une puissance sonore correspondant 
à la phase 2 de l’arrêté du 18 mars 2002. 

- Copie des certificats de conformité 

acoustique ou Photographies des niveaux 

acoustiques des engins affichés sur ces 

derniers 

- Photographies des dispositions mises 

en œuvre  

C Prévoir des barrières ou déflecteurs lors des activités de minage.  

D 

Eviter ou limiter les passages des véhicules de livraison à proximité des zones de 

logements ou des lieux sensibles comme les écoles, les hôpitaux, etc.  

 

- Plan ou schéma indiquant les dessertes 

évitant les zones sensibles au bruit 

 Eviter les poussières et la pollution de l’air  

A 

Réduire les émissions de poussières liées aux produits : 

- par l’utilisation de matériel de ponçage muni d’un aspirateur, 
- par l’utilisation de ciment sans poussière, 
- par l’installation d’un dépoussiéreur (si le béton est fabriqué sur site),… 
 

Eviter l’envol des déchets pulvérulents, notamment en : 

- mettant les chutes de polystyrène dans des sacs poubelles 
- couvrant les bennes d’un filet de protection 
- recourant à des systèmes de réservation autres que du polystyrène : carton, 

boites aimantées, bois. 

- Photographies 

 

(ex de brumisateur) 
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B 

Réduire les émissions de poussières liées aux engins de chantier : 

- en humidifiant les terres en période sèche (en l’absence d’arrêté préfectoral 
restreignant l’usage d’eau potable), au moyen de brumisateurs par exemple, 

- en empierrant les voiries créées sur le chantier. 

- Photographies 

C 
Le brûlage des produits sur le chantier est interdit (sauf bois non traité pour les 

« barbecues »). 
- Affichage / rappel de la consigne 

D 

Installer une aire de lavage pour les roues des camions en sortie de chantier, selon 

les possibilités offertes par le site. 

A défaut, réaliser un nettoyage autant que nécessaire des voiries empruntées par 

les camions. 

- Photographies 

E 
D’une manière générale, réaliser un entretien hebdomadaire du chantier et de ses 

abords 
- Photographies 

 Eviter la pollution des eaux  

 
Des mesures de prévention de pollution de l’eau doivent être mises en œuvre. 

Exemples de dispositions : 
 

A 

En fonction des zones à risques identifiées (zones de stockage, activité d’engins, 

etc), établir un plan d’assainissement des eaux de ruissellement. Ce plan peut être 

adapté en cours de chantier.  

- Plan d’assainissement du chantier 

montrant : 

    . les zones à risques, 

    . les zones de terrassements 

    . la gestion des eaux de ruissellement : 

vers où sont-elles dirigées, stockées, 

raccordées à un réseau, etc 

B 
Lorsque c’est adapté au contexte, planifier les travaux en dehors des périodes fortes 

pluies et/ou de forts vents. 
 

C Délimiter les zones et limiter les zones à forte pente pour éviter le ruissellement.  

D 
Stabiliser les terres exposées ou en zones pentues : mulch, recouvrement de toile 

de jute, … 
- Photographies le cas échéant 

E Végétaliser les terres rapidement. 

- Planning d’intervention indiquant 

clairement les terrassements et la remise 

en état + végétalisation 

F 

Réduire et limiter la dispersion des boues en dehors du chantier : bassins de 

décantation, fossés de rétention, barrières anti-boues, traitement de l’eau 

(mécanique), … 

- Photographies des dispositions mises 

en œuvre  
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Les toupies à béton ne doivent pas être lavées sur le chantier. 

Mettre en place une aire de lavage évitant les infiltrations d’eau dans le sol et 

permettant la décantation des laitances des eaux de lavage des bennes à béton  

La décantation des laitances de béton est 

concernée. 

G 

Séparer les eaux claires des eaux chargées pour limiter les quantités d’eau à traiter. 

Ex : les eaux des toitures de la base vie ne sont pas mélangées aux eaux de 

ruissellement des sols. 

- Photographies des descentes EP de la 

base vie 

H 
Les dispositifs d’assainissement sont dimensionnés de manière à éviter l’infiltration 

des eaux chargées. 
- Photographies le cas échéant 

I 
Effectuer les activités polluantes à distance des rivières, cours d’eau et zones de 

captage. 
- Photographies le cas échéant 

 Produits dangereux et polluants  

0 

Identifier les produits potentiellement polluants utilisés lors du chantier (huiles de 

décoffrage, solvants, colles, etc) et choisir des produits offrant une garantie de 

moindre toxicité. 

En particulier, les huiles de décoffrage comprendront une part importante d’huile 

végétale, ou favoriser les systèmes coffrants sans huile 

- Questionnaire complété 

- FDS des produits concernés 

A 
Les produits comme les hydrocarbures, les huiles (décoffrage principalement), les 

peintures sont mises sur rétention.  
- Photographies 

B 

Sensibiliser les compagnons aux consignes à respecter pour les manipulations de 

produits polluants et aux actions à mener en cas de déversement accidentel :  

• signaler le déversement accidentel, 

• utilisation de kit anti-pollution, 

• dépose des produits souillés avec les déchets dangereux pour un 
traitement adéquat.    

- Photographies des affichages des 

consignes 

- CR des réunions de sensibilisation 

- Livret d’accueil 

C 

Les produits polluants sont stockés dans une zone adaptée : à l’abri des 

intempéries, sol étanche. 

Les manipulations de produits ou transvasements sont effectués au-dessus d’une 

zone de rétention ou une zone étanchée. 

Interdire la vidange des engins sur le chantier. 

- PIC 

- Photographies 

D 

Des kits anti-pollution sont disponibles facilement sur le chantier. Les personnels 

sont formés à leur utilisation. 

 

   

 

En cas d’utilisation, les kits souillés par des produits polluants seront traités comme 

des déchets dangereux. 

- Photographies 
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E 
Mettre à disposition des installations sanitaires en nombre suffisant pour les 

personnels de chantier. 

- Plan de la base vie (y compris les 

bureaux) indiquant les sanitaires 

- Rapport de conformité des installations 

de chantier du SPS 

- Photographies 

 

En plus des exigences BREEAM décrites ci-dessus relatives aux poussières et à la pollution de l’air, ci-dessous sont également 

mentionnées des bonnes pratiques à respecter pour limiter les sources de COV et les émanations de poussières : 

 

- Limitation des sources de COV : 

 

Les émissions de COV dues à l'évaporation peuvent être réduites par scellement ou recouvrement des contenants.  

Les contenants de produits chimiques doivent être maintenues fermés autant que possible.  

Les déchets peuvent être source de poussières, d'odeurs et autres contaminants. Ils devront être couverts ou scellés.  

Les chiffons contaminés par des solvants doivent être stockés dans des box dédiés et des lieux fermés si possible. 

 

- Limitation des poussières : 

 

Différentes actions permettent de réduire limiter la propagation des poussières en phase chantier :  

• Toutes les zones de chantiers sont isolées entre elles par des portes étanches ou des parois temporaires.  
• Arroser régulièrement ou humidifier les sols et les surfaces pour éviter les dégagements de poussière.  
• Utiliser des pulvérisateurs anti-poussières.  
• Nettoyer régulièrement le chantier de manière à limiter les poussières. Un aspirateur à fort niveau de filtration sera 
utilisé. Les déchets ou l’accumulation excessive de poussières dans les gaines doivent être nettoyés par les compagnons de 
l’entreprise responsable (fournir le PV).  
• Disposer des tapis aux entrées afin de réduire les transferts de poussières.  
• Préférer les équipements électriques à tout équipement thermique. Utiliser des outils motorisés à vitesse lente (éviter 
les outils à vitesse rapide sans systèmes de piégeage des poussières). Mettre en place des aspirateurs sur les postes de 
découpes, afin d’évacuer convenablement les émissions de poussières / polluants associées.  
• Éteindre les équipements thermiques lorsqu'ils ne sont pas nécessaires. Prendre des précautions lors du remplissage 
en carburant des engins de chantier.  
• Tous les équipements, véhicules et aires de chargement/déchargement sont situés loin des prises d’air et des ouvrants 
des bâtiments adjacents le cas échéant.  

 

 Protection de la biodiversité 

Les demandes ci-dessous sont celles permettant de répondre aux exigences BREEAM liées à la biodiversité.  
 

En caractères gris et en italique, les exigences à priori non applicables à l’opération. A appliquer le cas échéant. 
L’annexe 1 est à compléter par l’Entreprise pour préciser les critères retenus pour la présente Charte de Chantier Propre : 4 des 5 actions 
de la ligne « LE05 » du tableau ci-dessous doivent être mise en œuvre 

 
Nota : les photographies remises devront être clairement identifiées et leur lieu de prise de vue identifié sur un plan. 
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N° Critère Justificatifs attendus 

 

Les demandes de l’écologue détaillées dans son rapport et liées à la phase chantier sont 

à prendre en compte. 

Celles-ci ont déjà été intégrées à la présente Charte à la suite de ce tableau. 

 

LE02 

Avant tout début des travaux (y compris le débroussaillage), la biodiversité conservée sur 

l’opération, ainsi que la biodiversité autour du chantier, seront protégées de manière 

efficace : 

- Pour les arbres, une barrière ou palissade, située à une distance du tronc 
équivalente à la moitié de la hauteur de celui-ci, sera mise en œuvre. 
Notamment protéger les arbres d’alignement conservés présents dans la zone 
de chantier et à proximité immédiate de son périmètre. 

- Les cours d’eau, zones humides, zones de captage seront protégés par des 
digues ou des dérivations des eaux de ruissellement. 

- Les autres zones sensibles seront protégées avec des barrières, avec 
interdiction d’intervenir à proximité immédiate. 
 

Protections des arbres conformes  

- Plan identifiant les éléments à 

protéger : espaces verts 

conservés, arbres sur et à 

proximité du chantier, protection 

des eaux 

- Photographies des dispositions 

mises en œuvre  

LE04 

Limiter les travaux de terrassement dans le temps afin de ne pas laisser de terre nue 

disponible à la colonisation végétale. Sinon, des mesures permettant d’éviter la 

croissance (bâchage) ou la montée en graine (surface des tas de déblais remaniée à la 

pelle mécanique dès la floraison) seront mises en place. 

- Photographies des dispositions 

de protection 

Ou Photographies montrant qu’il 

n’y a pas de croissance des 

plantes 

LE05 

1 – L’entreprise générale nomme un « champion de la biodiversité » ayant l’autorité 

d’influencer les activités sur site et de s’assurer que les impacts du chantier sur la 

biodiversité sont minimisés, en ligne avec les recommandations de l’écologue. 

-Photographies des mesures 

mises en œuvre pour limiter 

l’impact du chantier sur la 

biodiversité en accord avec les 

recommandations de l’écologue. 

2 – L’entreprise générale forme les compagnons sur comment protéger la biodiversité 

durant le chantier. Des formations spécifiques sont prévues à ce sujet pour l’ensemble 

des compagnons tout au long du projet. Ces formations se basent sur les 

recommandations de l’écologue. 

- Compte rendu de formation 

- Feuille de présence 

3 – L’entreprise générale tient un registre de suivi des actions mises en œuvre en faveur 

de la protection de la biodiversité et contrôle leurs efficacités à chaque étape clés du 

chantier. L’entreprise générale doit pouvoir rendre public ces informations si cela est 

nécessaire.  

- Registre de suivi 

4 - Là où un nouvel habitat écologique approprié à la zone locale est créé. Cela comprend 

un habitat qui appuie la biodiversité à l'échelle nationale, régionale ou locale. Une 

expertise locale en matière de biodiversité devra être mise en place avant la fin de la 

phase de conception pour aider à identifier les espèces importantes en termes de 

biodiversité locale sur site et veiller à ce que les propositions soutiennent les priorités 

locales. 

-Rapport d’expertise 

-Photographies 

Insuffisant OK
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5 - Lorsque de la flore et de la faune existent sur le site, le contractant programme les 

travaux de manière à minimiser les perturbations sur ces derniers. Par exemple, la 

préparation de chantier, les travaux de terrassement et les travaux sur les espaces verts 

ont été, ou seront, prévus à un moment approprié pour minimiser les perturbations de la 

faune et de la flore. Le calendrier des travaux peut avoir un impact significatif sur, par 

exemple, les oiseaux nicheurs, les plantes à fleurs, la germination des graines, les 

amphibiens, etc. 

Des actions telles que l'élimination progressive de la végétation peuvent contribuer à 

atténuer les impacts écologiques. Cette exigence supplémentaire sera réalisée lorsqu'un 

plan clair aura été élaboré, détaillant la façon dont les activités seront programmées afin 

d'éviter tout impact sur la biodiversité du site conformément aux recommandations de 

l’écologue. 

-Rapport d’actions mises en 

œuvre 

-Photographies 

-CR de visites 

 

Les préconisations écologue à respecter en phase travaux par les entreprises sont les suivantes : 

CF RAPPORT ALISEA 

 

 

 Gestion et collecte sélective des déchets 

Les non-conformités fréquemment constatées dans la gestion des déchets de chantier sont importantes (brûlage des déchets à l'air libre 

; abandon ou enfouissement dans des zones non contrôlées ; dépôt en centre de stockage de classe III de déchets non inertes ; déchets 

spéciaux -toxiques- laissés sur le chantier ou dans des contenants non prévus à cet effet, etc.).  

Leur gestion constitue donc un enjeu environnemental de premier ordre, d’autant plus qu’elle a des retombées positives sur la sécurité du 

chantier et la qualité des conditions de travail.  

Les axes de la bonne gestion des déchets du chantier sont multiples : 

• Réduire les déchets à la source ; 

• Optimiser la collecte, le tri et le regroupement des déchets ; 

• Valoriser au mieux les déchets de chantier en adéquation avec les filières locales existantes et s’assurer de la destination des 
déchets. 

 

Les demandes ci-dessous sont celles permettant de répondre aux exigences BREEAM WST 01.  

 

 

Rappel 1 : Responsabilité de la gestion des déchets de chantier 

Selon le code de l’environnement (art. L.541-2) :  

« Toute personne qui produit ou détient des déchets […] est tenue d’en assurer ou d’en faire assurer l’élimination conformément aux 

dispositions du présent chapitre, dans des conditions propres à éviter les dits effets. ». 

Pour le secteur du BTP, l’entreprise est toujours considérée comme étant le producteur et/ou détenteur des déchets de chantier. 

En cas de non-respect de la réglementation, et selon l’article L541-46 du code de l’environnement, l’entreprise encourt : 

- des sanctions pénales pour des infractions à la loi et à ses textes d’application, la responsabilité pouvant être recherchée 
jusqu’à 3 ans après la réalisation des infractions. Ces sanctions peuvent aller jusqu’à 2 ans de prison et 75 000 euros 
d’amende ; 

- des sanctions civiles en cas de responsabilité contractuelle ou délictuelle : injonction de faire, versement de dommages et 
intérêts. 

Toutes les entreprises sont donc responsables de la gestion de leurs déchets de chantier.  
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Déchets Inertes (DI) Déchets Industriels Banals (DIB) Déchets Dangereux (DD) 

- Matériaux naturels non souillés 

- Déchets de gros œuvre et/ou de démolition 

non souillés, compris bétons, briques tuiles 

- Terres et matériaux de terrassement 

- Fibre-ciment sans amiante et non souillé 

- Certains matériaux enrobés et coulés, sans 

goudron 

- Terre cuite 

- Verre ordinaire 

- Matériaux de démolition non mélangés 

 

- Emballages de toutes natures non souillés (la 

valorisation des emballages est obligatoire - 

stockage interdit 

- Métaux non souillés : fonte, acier, inox, bronze, 

laiton, fer, aluminium, cuivre (alliages), zinc, 

étain, chrome, nickel 

- Câbles 

- Matières plastiques 

- Fibres végétales, animales et synthétiques 

- Déchets de plâtre provenant des cloisons en 

plaques ou en carreaux, des doublages pour 

l'isolation thermique, des faux-plafonds, des 

planchers, d'éléments de décoration 

- Laines minérales, laitiers 

- Verre 

- Bois non traités 

- Certains bois traités (provenant des coffrages, 

des palettes, des menuiseries, des cloisons, des 

planchers, des charpentes, des emballages hors 

ceux classés dangereux) 

- Produits de synthèse, complexe d'étanchéité 

bitumineux, caoutchouc, thermoplastiques 

(polystyrène, PVC, etc.), thermodurcissables, 

asphaltes 

- Matières plastiques composites, expansés, 

stratifiées, contrecollées 

- Matériaux de construction contenant de 

l'amiante avec liant non minéral (ex : vinyle-

amiante) 

- Certains bois traités (CCA, créosote) 

- Peinture et vernis 

- Colles animales, végétales, synthétiques 

- Amiante et produits dérivés 

- Solvants, diluants, mastics 

- Matériaux non secs souillés de peinture, 

vernis, colles, etc. 

- Huiles usées de toutes natures 

- Abrasifs, détergents 

- Absorbants, filtres, essuyages, protections 

souillés 

- Goudrons, brais, coaltar 

- Agent de soudage, brassage 

- Agents de protection : anticorrosifs, adjuvants 

de bétons, agents de préservation du bois, 

ignifugeants, etc. 

- Et plus généralement des déchets contenant 

des substances dangereuses au-delà d'un 

certain seuil, fonction du type de substance 

(corrosive, irritante, cancérigène, etc.) et des 

déchets de matériels et produits utilisés pour la 

mise en œuvre de matériaux et la réalisation 

des travaux (piles et accumulateurs, explosifs, 

etc.) 

 

 

La répartition massique des déchets de chantiers de bâtiment est statistiquement la suivante : 

Déchets inertes (60%) – Déchets Banals (34%) - Déchets dangereux (5%) – Emballages (1%) 

Des traitements préconisés pour chaque type de déchet sont présentés en Annexe 5. 

 

Rappel 2 : Composition des déchets 

Les déchets de construction sont classés en 3 catégories, présentées dans le tableau ci-dessous : 

Pour des informations plus précises sur la répartition des déchets, se reporter à la liste unique des déchets définie dans l’annexe II du 

décret n°2002-540 du 18 avril 2002 et qui établit une nomenclature à 6 chiffres pour chaque type de déchets. 
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N° Critère Justificatifs attendus 

0 

SOGED (Schéma d’Organisation et de GEstion des Déchets) : 

Afin de répondre à tous les points détaillés dans le présent paragraphe, 

l’Entreprise rédigera un SOGED présentant l’ensemble des dispositions prises 

pour répondre aux exigences. 

Le SOGED sera remis à jour à l’issue du chantier, et comprendra notamment un 

bilan des déchets de chantier. 

Rappel : l’entreprise principale (ou GO par défaut) reste responsable de 

l’application de la charte chantier et donc des déchets de chantier tout au long de 

l’opération, et pas seulement pendant sa période de présence sur site. 

- SOGED avant travaux 

- SOGED mis à jour après travaux  

1 

Fournir à la préparation du chantier, une identification et un estimatif des quantités 

de déchets produits par ses travaux, y compris les déchets dangereux. 

Il s’agit de compléter les annexes 1 et 2 Déchets de la présente charte chantier. 

Par application du Décret n°2011-610 du 31 mai 2011 relatif au diagnostic portant 

sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de bâtiments et 

de l’Arrêté du 19 décembre 2011 relatif au diagnostic portant sur la gestion des 

déchets issus de la démolition de catégories de bâtiments, un diagnostic sera 

remis à l’entreprise au préalable, afin d’adapter sa réponse et sa gestion des 

déchets de chantier. 

- Questionnaires en annexe complétés 

et signés 

2 

Afin de réduire les quantités de déchets estimées, adopter tout au long du chantier 

une démarche de réduction des déchets à la source : 

- utiliser des matériaux et produits conformes aux normes et au CCTP ; 
- privilégier la fabrication hors site et l’utilisation de composants 

préfabriqués ; 
- ferraillage optimisé ; 
- prendre des dispositions contractuelles avec les fournisseurs 

(emballages réduits, faciles à valoriser ou consignés) ; 
- réaliser des plans de réservations suffisamment anticipés ; 
- réaliser des plans de calepinage avec des outils formels ; 
- participer aux réunions de synthèse ; 

- Justificatifs pour chaque demande ci-

contre 

OBJECTIFS DU CHANTIER FAIBLES NUISANCES : 

 

Plus de 60 % (en masse) des déchets de chantier sont valorisés par réemploi ou recyclage (valorisation matière ou énergie); 

y compris les déchets de la déconstruction partielle. 

Cette exigence porte sur la masse des déchets produits : toutes les bennes doivent donc être pesées. 

Les déchets seront triés selon au moins 5 groupes de déchets. Par exemple : inertes, cartons, bois, ferrailles, plâtre, plastiques, 

etc. Les déchets dangereux constituent une catégorie à part. 

Il est rappelé que les déchets réglementés sont nécessairement éliminés conformément à la réglementation : 

- déchets dangereux traités dans des centres agréés. Les bordereaux sont récupérés (BSDD) ; 
- déchets d’emballages valorisés par réemploi, incinération avec récupération d’énergie, ou recyclage. 

 

L’objectif initial pour la quantité de déchets non-dangereux et dangereux produits sur site est de 7 tonnes de déchet pour 100 m². Cet 
objectif devra être révisé pour le SOGED sur la base des retours d’expérience des entreprises sur des chantiers de ce type et grâce 
aux retours des questionnaires. 
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- stocker les matériaux et produits de façon à ce qu'ils ne soient pas 
exposés aux intempéries et au soleil, et qu'ils ne risquent pas d'être 
abîmés par les autres corps d'état (respect du plan général de stockage 
des matériaux) ; 

- prendre soin des matériaux lors de leur manutention sur le chantier ; 
- utiliser des matériels appropriés aux travaux à effectuer et en bon état 

de marche ; 
- réemployer sur d'autres chantiers les matériaux ou chutes de matériaux 

non utilisés 

3 

Fournir à la préparation du chantier et avant le début des travaux, une proposition 

de prestataires chargés de la gestion, de l’enlèvement et du traitement des 

déchets de chantier, permettant de respecter les objectifs du chantier à faibles 

nuisances :  

- tri selon au moins 5 catégories de déchets (sur site ou sur plateforme 
de tri) 

- plus de 60 % (en masse) des déchets valorisés (matière ou énergie) 
pour la phase Déconstruction. 

- plus de 60 % (en masse) des déchets valorisés (matière ou énergie 
pour la phase Construction.  

Important : la mise en décharge avec récupération du biogaz n’est pas considérée 

comme une valorisation. 

L’entreprise devra au minimum présenter les documents suivants : 

- autorisation de transport de déchets dangereux et non dangereux 
- autorisation d’installation classée au titre du Code de l’environnement 

pour les activités relatives à la gestion des déchets  
- présentation des filières de valorisation par typologie de déchet  
- capacités techniques du prestataire à répondre aux exigences (pesage 

obligatoire, prise de photo du contenu des bennes en option, etc.) 
- précision des taux de valorisation par type de déchets, résultant de 

l’activité du prestataire 
- tarifs pour l’enlèvement et le traitement des déchets, par typologie 

 

Dispositions particulières : 

Les déchets d’origine alimentaire dus à la présence des ouvriers sur le chantier 

ne devront pas se retrouver dans les bennes du chantier. Une poubelle spécifique 

permettant le tri sélectif sera prévue près des cantonnements pour être collectée 

par le service municipal après accord de la commune. 

Le décret n°94-609 du 13 juillet 1994 précise que les seuls modes d’élimination 

autorisés pour les déchets d’emballage sont la valorisation par réemploi, le 

recyclage ou toute autre action visant à obtenir des matériaux réutilisables ou de 

l’énergie. 

Un conteneur spécifique permettant la récupération des déchets 

d’emballage doit être mis en place et les bordereaux de transport et 

attestation du centre de valorisation doivent être récupérés par le RCPE. 

- Justificatifs pour chaque demande ci-

contre 

4 

Les quantités de déchets de chantier produites et traitées sont suivies.  

En plus des bordereaux de suivi des déchets dangereux réglementaires, seront 

transmis régulièrement la justification de la traçabilité des déchets : bordereaux, 

bons de pesée ou d’enlèvement, bons de dépôt, récapitulatif hebdomadaire ou 

mensuel du centre de traitement, etc. 

Un bilan de la gestion des déchets sera transmis chaque mois au Contrôleur 

chantier propre : 

- Tableaux de suivi des déchets de 

chantier 
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- quantité de déchets triés et collecté, par typologie, pour le mois écoulé 
- quantités cumulées depuis le début du chantier 
- rappel des objectifs de quantités de déchets (voir point 2) 
- taux de valorisation par typologie et taux de valorisation global obtenu 

5 

Respecter et faire respecter par ses compagnons et ses sous-traitants les 

modalités de gestion différenciée (tri et évacuation) des déchets définis par 

l’organisation de chantier 

- Livret d’accueil 

6 

A la fin du chantier, rédaction d’un bilan de chantier sur la base du suivi réalisé 

tout au long du chantier. 

Il comprendra notamment un bilan des déchets de chantier (fourni par les 

entreprises GO et Déconstruction), leurs quantités au regard des estimations 

initiales, le taux de valorisation obtenu. 

Les données collectées seront reportées dans l’outil d’évaluation BREEAM. 

Une attestation de conformité avec toutes les exigences de la Charte sera 

également remise à l’entreprise principale. 

- Bilan de chantier 
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6. TEXTES REGLEMENTAIRES 

(Liste non exhaustive) 

Général : 

- Décret n°2011-610 du 31 mai 2011 relatif au diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de 
catégories de bâtiments 

- Arrêté du 19 décembre 2011 relatif au diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de 
catégories de bâtiments 

- Recommandation n° T2-2000 relative aux maîtres d'ouvrage publics et à la gestion des déchets de chantier des 
bâtiments. 

- Règlement sanitaire départemental 
 

Bruit : 

- Code du Travail relatif à la protection des travailleurs contre le bruit sur les chantiers 
- Code de la Santé Publique. Décret n° 95-408 du 18 avril 1995 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage 
- Code de l’Environnement, Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances, Titre IV : Déchets 
- Loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, avec comme objectif la prévention de la 

propagation des bruits pouvant créer des troubles aux personnes et à leur santé, ou nuire à l'environnement. Elle 
concerne la limitation du niveau sonore des objets et activités bruyants, les caractéristiques acoustiques des transports 
et de la construction, la qualité acoustique des bâtiments sensibles 

- Décret du 21 avril 1998 transcrivant en droit français les dispositions d'une directive européenne qui fixe deux 
principes: réduire le bruit au niveau le plus bas possible compte tenu des techniques disponibles et ne pas exposer 
les travailleurs à des niveaux incompatibles avec leur santé 

- Décret d'application n° 95-79 du 23 janvier 1995 concernant les objets bruyants et les dispositifs d'insonorisation 
- Arrêté du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes, applicables aux matériels et engins de chantier 
- Arrêté du 11 avril 1972 relatif aux émissions sonores des matériels et engins de chantier 
- Arrêté du 18 mars 2002 relatif aux émissions sonores dans l’environnement des matériels destinés  à être utilisés à 

l’extérieur des bâtiments 
- Décret n° 2006-892 du 19 juillet 2006 relatif à l’exposition des travailleurs aux risques dus au bruit prescriptions de 

sécurité et de santé 
 

Santé  

- Décret n° 96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de 
poussières d'amiante 

- Décret n°79-981 du 21 novembre 1979 concernant les détenteurs d'huiles minérales ou synthétiques usagées 
 

Propreté : 

- Article 99-7 du Règlement sanitaire départemental type concernant les abords du chantier 
 

Déchets : 

- Arrêté du 6 juillet 2011 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes dans les installations relevant des 
rubriques 2515, 2516 et 2517 de la nomenclature des installations classées 

- Directive cadre sur les déchets 2008/98 du 19 novembre 2008 
- Arrêté du 28 octobre 2010 relatif aux installations de stockage de déchets inertes 
- Circulaire du 01 mars 2006 relative à la mise en œuvre du décret n° 2005-635 du 30 mai 2005 relatif au contrôle des 

circuits de traitement des déchets 
- Arrêté du 29 juillet 2005 fixant le formulaire du bordereau de suivi des déchets dangereux mentionné à l'article 4 du 

décret n°2005-635 du 30 mai 2005 
- Arrêté du 07 juillet 2005 fixant le contenu des registres mentionnés à l'article 2 du décret n° 2005-635 du 30 mai 2005 

relatif au contrôle des circuits de traitement des déchets et concernant les déchets dangereux et les déchets autres 
que dangereux ou radioactifs 

- Décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets 
- Décret n° 97-517 du 15 mai 1997 relatif à la classification des déchets dangereux 
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- Décret n° 94-609 du 13 juillet 1994 relatif aux déchets d'emballage dont les détenteurs ne sont pas les ménages 
- Décret n° 92-1074 du 2 octobre 1992 relatif à la mise sur le marché, à l'utilisation et à l'élimination de certaines 

substances et préparations dangereuses 
- Arrêté du 18 décembre 1992 relatif au stockage de certains déchets industriels spéciaux, ultimes et stabilisés pour 

les installations nouvelles 
- Arrêté du 9 septembre 1997 relatif aux décharges existantes et aux nouvelles installations de stockage de déchets 

ménagers et assimilés 
- Avis du 11 novembre 1997 relatif à la nomenclature des déchets 
- Loi n° 92-646 du 13 juillet 1992, modifiant la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à 

la récupération des matériaux. Elle définit la notion de déchet ultime et stipule qu'à partir du 1er juillet 2002, seuls 
ces déchets pourront être mis en centre d'enfouissement technique. Il en découle que tous les déchets non valorisés 
devront être soumis à un traitement adapté. Cette loi introduit d'autres principes importants, notamment la nécessité 
de valorisation des déchets. Elle fixe en outre comme priorités de la politique des déchets : 

o la limitation du transport des déchets en volume et en distance; 
o la prévention et la réduction de la production et de la nocivité des déchets; 
o la valorisation des déchets par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des matériaux 

utilisables ou de l'énergie. 
- Directive du parlement et du conseil n° 94/62/CE du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets 

d'emballages 
- Circulaire DPPR du 15 février 2000 relative à la planification de la gestion des déchets de chantier du bâtiment et des 

travaux publics et impliquant une meilleure organisation de la gestion par le tri et la valorisation des déchets produits 
par les professionnels du bâtiment 

- Circulaire du 28 avril 1998 relative à la mise en œuvre et l'évolution des plans départementaux d'élimination des 
déchets ménagers et assimilés. 

- Circulaire n°95-49 du 13 avril 1995 relative à la mise en application du décret n°94-609 du 13 juillet 1994 relatif aux 
déchets d'emballage dont les détenteurs ne sont pas les ménages 

- Circulaire DPPR n° 95-007 du 5 janvier 1995 relative aux centres de tri des déchets ménagers pré-triés et de déchets 
industriels et commerciaux assimilés aux déchets ménagers 

 

Pollution : 

- Décret n° 77-254 du 8 mars 1977 relatif au déversement des huiles et lubrifiants neufs ou usagés dans les eaux 
superficielles, souterraines et de mer 
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7. ANNEXES 

 Annexes environnementales visées 

L’Entreprise générale définit les critères environnementaux sur lesquels elle s’engage par l’intermédiaire des 2 tableaux ci-

dessous : 

Dans le cadre de la certification BREEAM (crédit MAN 03), le programme environnemental vise à minima le respect de 6 critères pour 

chacune des 4 premières thématiques décrites en partie « 5. Exigences Environnementales » : 

Thématiques :  
Accès sécurisés et 

adaptés 
Bon Voisinage 

Respect de 

l’environnement 

Sécurité et respect dans 

l’environnement de 

travail 

Critères  

N° Visé (à cocher) N° Visé (à cocher) N° Visé (à cocher) N° Visé (à cocher) 

1a  2a  3a  4a  

1b  2b  3b  4b  

1c  2c  3c  4c  

1d  2d  3d  4d  

1e  2e  3e  4e  

1f  2f  3f  4f  

1g  2g  3g  4g  

1h  2h  3h  4h  

Nombre de 

critères retenus 

(6 minimum par 

thématique) 

Total :  Total :  Total :  Total :  

 
Concernant la Thématique « Limitation des nuisances et pollutions », décrite en partie 5.5, le respect de toutes les exigences n’est 
pas obligatoire, mais des dispositions sont nécessairement mises en œuvre pour répondre de manière poussée à chaque sous-
thématique :  

Thématiques :  Bruit et vibrations 
Poussières et pollution 

de l’air 
Pollution de l’eau 

Produits dangereux et 

polluants 

Critères  

N° Visé (à cocher) N° Visé (à cocher) N° Visé (à cocher) N° Visé (à cocher) 

A  A  A  A  

B  B  B  B  

C  C  C  C  

D  D  D  D  

  E  E  E  

    F    

    G    

    H    

    I    

Nombre de 

critères retenus 
Total :  Total :  Total :  Total :  
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Dans le cadre de la certification BREEAM (crédit LE 05), le programme environnemental vise à minima le respect de 4 mesures 

additionnelles parmi les mesures suivantes lorsqu’elles s’appliquent : 

 

Thématiques :  
Mesures 

additionnelles  

LE05 

N° Visé (à cocher) 

1  

2  

3  

4  

5  

 

 

 

Fait à  

Le 

Nom et signature 

Cachet de l’entreprise 
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 Annexe 2 : Identification et estimation des déchets 

Estimatif à réaliser par l’ENTREPRISE GENERALE, (ou à collecter auprès de chaque entreprise), puis à mettre à jour lors de la 

préparation du chantier. 

 

ENTREPRISE : …………………………. (à compléter) 

LOT : ……………………………………....(à compléter) 

 

DECHETS INDUSTRIELS BANALS 

EXEMPLES 
DECHETS DE VOTRE 
ACTIVITE SUR SITE 

QUANTITE ESTIMEE 

METRES 
CUBE 

TONNES 

Matières plastiques (menuiseries, revêtements de sol et 
canalisations PVC) 

 
  

Isolants non minéraux (PSE, PU)  
  

Déchets contenant du plâtre  
  

Déchets (ou suspension aqueuse) de peintures et vernis ne 
contenant ni solvants organiques, ni substances 
dangereuses 

 
  

Déchets de produits de revêtement en poudre  
  

Déchets (ou liquides aqueux) de colles et mastics ne 
contenant ni solvants organiques, ni substances 
dangereuses 

 
  

Absorbants, matériaux filtrants, chiffons d'essuyage et 
vêtements de protection non contaminés par des 
substances dangereuses 

 
  

 

DECHETS INERTES 

EXEMPLES 
DECHETS DE VOTRE 
ACTIVITE SUR SITE 

QUANTITE ESTIMEE 

METRES 
CUBE 

TONNES 

Béton, briques, tuiles et céramiques    

Terres, matériaux de terrassement, cailloux    

Mélanges bitumineux sans goudron    

Isolants minéraux    

Verre ordinaire    
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DECHETS INDUSTRIELS DANGEREUX/SPECIFIQUES 

EXEMPLES 
DECHETS DE VOTRE 
ACTIVITE SUR SITE 

QUANTITE ESTIMEE 

METRES 
CUBE 

TONNES 

TOUT PRODUIT SUS-CITE contaminé par une 
substance dangereuse 

 
  

Cartouches de colle, de mastic, de graisse  
  

Bombe de marquage au sol, de peinture  
  

Déchets des produits de protection du bois : 

Composés organiques non halogénés, composés 
organochlorés, organométalliques, inorganiques et autres 
produits de protection du bois contenant des substances 
dangereuses 

 

  

Huiles hydrauliques usagées, huiles isolantes et fluides 
caloporteurs usagés 

Huiles moteur, de boite de vitesses et de lubrification 
usagées 

 

  

Accumulateurs au plomb, Ni-Cd, piles contenant du 
mercure 

 
  

Tubes fluorescents et autres déchets contenant du mercure  
  

 

 

DECHETS EMBALLAGES 

EXEMPLES 
DECHETS DE VOTRE 
ACTIVITE SUR SITE 

QUANTITE ESTIMEE 

METRES 
CUBE 

TONNES 

Pots de peinture, palettes, cartons, enrouleurs de câble, 
emballages plastiques 

 
  

 

 

DECHETS BOIS 

EXEMPLES 
DECHETS DE VOTRE 
ACTIVITE SUR SITE 

QUANTITE ESTIMEE 

METRES 
CUBE 

TONNES 

Bois naturels et produits manufacturés : contreplaqué, panneau de 
fibres 
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DECHETS DEEE 

EXEMPLES 
DECHETS DE VOTRE 
ACTIVITE SUR SITE 

QUANTITE ESTIMEE 

METRES 
CUBE 

TONNES 

Télévisions, réfrigérateurs, climatiseurs, ballasts    

 

 

DECHETS METALLIQUES 

EXEMPLES 
DECHETS DE VOTRE 
ACTIVITE SUR SITE 

QUANTITE ESTIMEE 

METRES 
CUBE 

TONNES 

Radiateurs, câbles et fils, barres, plaques    

 

Mesures prises pour limiter les quantités de déchets : (Il peut s’agir, par exemple : éléments préfabriqués, cartouches de colles plus 

grandes, poches plastiques jetables dans les pots de peinture, pots de peinture lavés et ré-utilisés, emballages consignés ou ré-utilisés, 

etc) 

 

1.  

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

… 

 

 

Fait à  

Le 

Nom et signature 

Cachet de l’entreprise 

  



 

 

 

 Annexe 3 : Identification et gestion des produits et déchets dangereux 

Questionnaire à compléter obligatoirement lors de la préparation du chantier. 

 

ENTREPRISE : …………………………. (à compléter) 

LOT : ……………………………………....(à compléter) 

 

CAS A – Production de déchets dangereux produits 

La liste prévisionnelle de tous les produits liquides, pâteux, poudreux ou gazeux est à établir sur la base des prestations projetées, afin de déterminer si certains produits sont classés dangereux (indiqué dans la 

Fiche de Donnée Sécurité fournie par le fabricant) : 

Nom du 

produit 

Marque Conditionneme

nt 

Quantité de 

produit 

estimée 

(volume ou 

nombre 

d’unités) 

Affichage réglementaire 
FDS 

fournie 

B
id

on
, p

ot
 

C
ar

to
uc

he
 

A
ér

os
ol

         

S
an

s 
/ 

no
n 

cl
as

sé
 

da
ng

er
eu

x 

E O F+ / F N T+ / T Xn C Xi 
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Dans le cas où votre entreprise va produire des déchets dangereux, quel est votre mode de gestion ? (complétez le tableau ci-dessous) : 

Les emballages vides des produits listés ci-avant et soumis à étiquetage réglementaire sont à considérer comme des déchets dangereux. 

 

a) Déchets repris par l’entreprise selon une procédure interne : OUI / NON 

SI OUI : 

Existe-t-il un Manuel ou un Plan présentant cette procédure ? Si oui, joindre une copie de ce document au présent questionnaire. 

 

Lieu de destination après le chantier : (nom et adresse de l’entrepôt) 

 

Prestataire spécialisé chargé de l’enlèvement pour élimination (Nom et coordonnées) (joindre une copie de l’autorisation préfectorale pour le transport de déchets dangereux) 

: 

 

Centre d’élimination final connu (Nom et coordonnées) : 

 

Rappel : Votre entreprise devra fournir à TERAO une copie des documents prouvant l’enlèvement et l’élimination de ces déchets dangereux, une fois ceux-ci en votre 

possession (exemplaire de BSD complet, avec le nouveau BSD en cas de regroupement dans l’installation de destination) 

b) Déchets mis dans les conteneurs communs spécifiques prévus à cet effet sur le 

chantier : 
OUI / NON 

 

Fait à  

Le 

Nom et signature 

Cachet de l’entreprise 

CAS B – Pas de déchets dangereux produits 

Attestation sur l’honneur à compléter dans le cas où l’entreprise ne produit pas de déchets dangereux. 
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Document de référence : VDM - Charte Chantier Faibles Nuisances Ind A  

Je soussigné ……………………………………………..  

représentant de l’entreprise ……………………………………..  

intervenant sur l’opération de construction pour le lot…………………………………………………., 

 

Vu l’article  L541-2 du Code de l’Environnement, Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances, Titre IV : Déchets, stipulant que :  

« Toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l'air ou les eaux, à 

engendrer des bruits et des odeurs et, d'une façon générale, à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement, est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination conformément aux dispositions du 

présent chapitre, dans des conditions propres à éviter lesdits effets. 

L'élimination des déchets comporte les opérations de collecte, transport, stockage, tri et traitement nécessaires à la récupération des éléments et matériaux réutilisables ou de l'énergie, ainsi qu'au dépôt ou au rejet 

dans le milieu naturel de tous autres produits dans des conditions propres à éviter les nuisances mentionnées à l'alinéa précédent. » 

Déclare sur l’honneur que notre entreprise ne produit pas de déchets dangereux le cadre de la présente opération. 

Fait à  

Le 

Nom et signature 

Cachet de l’entreprise 
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Annexe : liste de déchets dangereux  

 

Document de référence : Décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets 

Exemple de déchets dangereux susceptibles d’être produits sur le chantier (liste non exhaustive) : 

 

Abrasifs, détergents Diluants 

Absorbants, filtres, essuyage, protections souillés Emballages souillés 

Aérosols Fluide frigorigène 

Agents de protection : anti-corrosifs, adjuvants de bétons, agents de préservation du bois, 

ignifugeants 

Goudrons 

Agents de soudage, brasage Huiles usagées 

Amiante et produits dérivés Mastic 

Batteries, accumulateurs Peintures toxiques 

Cartouches toxiques Solvant 

Certains bois traités (créosote, fongicide CCA (Cuivre Chrome Arsenic)) Terre polluée 

Chiffons souillés Tube fluorescent 

Colles animales, végétales ou synthétiques toxiques Vernis 

Déchets contenant du mercure  

 

 

 

Annexe I du Décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets : Propriétés qui rendent les déchets dangereux 
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H1 " Explosif " Substances et préparations pouvant 

exploser sous l'effet de la flamme ou qui 

sont plus sensibles aux chocs ou aux 

frottements que le dinitrobenzène. 
 

 

 

 H6 " Toxique " Substances et préparations (y compris 

les substances et préparations très 

toxiques) qui, par inhalation, ingestion 

ou pénétration cutanée, peuvent 

entraîner des risques graves, aigus ou 

chroniques, voire la mort. 

 

 

 

 

H 2 " Comburant " Substances et préparations qui, au 

contact d'autres substances, notamment 

de substances inflammables, présentent 

une réaction fortement exothermique. 
 

 

 

 H7 " 

Cancérogène " 

Substances et préparations qui, par 

inhalation, ingestion ou pénétration 

cutanée, peuvent produire le cancer ou 

en augmenter la fréquence. 
 

 

 

H 3-A " 

Facilement 

inflammable » 

Substances et préparations : 

- à l'état liquide (y compris les liquides 

extrêmement inflammables), dont le point 

d'éclair est inférieur à 21° C, 

ou 

- pouvant s'échauffer au point de 

s'enflammer à l'air à température 

ambiante sans apport d'énergie, 

ou 

- à l'état solide, qui peuvent s'enflammer 

facilement par une brève action d'une 

 

 

 

 

 H 8 " Corrosif " Substances et préparations qui, en 

contact avec des tissus vivants, peuvent 

exercer une action destructrice sur ces 

derniers.  
 

 

 

H9 " Infectieux 

" 

Matière contenant des micro-

organismes viables ou leurs toxines, 

dont on sait ou dont on a de bonnes 

raisons de croire qu'ils causent la 

maladie chez l'homme ou chez d'autres 

organismes vivants. 
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source d'inflammation et qui continuent à 

brûler ou à se consumer après 

l'éloignement de la source d'inflammation, 

ou 

- à l'état gazeux, qui sont inflammables à 

l'air à une pression normale, 

ou 

- qui, au contact de l'eau ou de l'air 

humide, produisent des gaz facilement 

inflammables en quantités dangereuses. 

H 10 " Toxique 

pour la 

reproduction " 

Substances et préparations qui, par 

inhalation, ingestion ou pénétration 

cutanée, peuvent produire ou 

augmenter la fréquence d'effets 

indésirables non héréditaires dans la 

progéniture ou porter atteinte aux 

fonctions ou capacités reproductives. 

 

 

 

H 3-B " 

Inflammable " 

Substances et préparations liquides, dont 

le point d'éclair est égal ou supérieur à 21 

°C et inférieur ou égal à 55 °C. 

Pas de picto   H 11 " 

Mutagène " 

Substances et préparations qui, par 

inhalation, ingestion ou pénétration 

cutanée, peuvent produire des défauts 

génétiques héréditaires ou augmenter la 

fréquence. 
 

 

 

H 4 " Irritant " Substances et préparations non 

corrosives qui, par contact immédiat, 

prolongé ou répété avec la peau et les 

muqueuses, peuvent provoquer une 

réaction inflammatoire. 
 

 

 

 H 12 Substances et préparations qui, au 

contact de l'eau, de l'air ou d'un acide, 

dégagent un gaz toxique ou très toxique. 

 

 

H5 " Nocif " Substances et préparations qui, par 

inhalation, ingestion ou pénétration 

cutanée, peuvent entraîner des risques 

de gravité limitée.  
  

 H 13 Substances et préparations 

susceptibles, après élimination, de 

donner naissance, par quelque moyen 

que ce soit, à une autre substance, par 

exemple un produit de lixiviation, qui 

possède l'une des caractéristiques 

énumérées ci-avant.  
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     H 14 " 

Ecotoxique " 

Substances et préparations qui 

présentent ou peuvent présenter des 

risques immédiats ou différés pour une 

ou plusieurs composantes de 

l'environnement 
 

 

 

Pour en savoir plus et télécharger la notice explicative du formulaire CERFA n° 12571*01 relatif au BSDD, en plus d’exemplaire de bordereaux :  

http://www.ecologie.gouv.fr/article.php3?id_article=4534 

Vous avez le numéro CAS ou le nom d'une substance chimique ? Vous pouvez retrouver sur internet sa classification et son étiquetage établis au niveau européen, officiels et obligatoires, ou 

recommandés (encore en cours de discussion). Trois nouvelles bases de données concernant la classification, l'étiquetage et l'évaluation des risques des substances dangereuses sont désormais 

disponibles sur le site de l’ESIS (European chemical Information System) http://esis.jrc.ec.europa.eu/index.php?PGM=ein

http://www.ecologie.gouv.fr/article.php3?id_article=4534
http://esis.jrc.ec.europa.eu/index.php?PGM=ein


 

 

 

 Annexe 4 : Questionnaire bois d’œuvre 

Dans le cadre de la démarche environnementale BREEAM de l’opération, ET conformément à la Charte Chantier à faibles nuisances, il est 

demandé de justifier que : 

 

➢ 100% des bois utilisés sur le site pendant le chantier proviennent d’une source responsable. 
 

➢ Exemple : matériaux recyclés, réutilisés ou achetés de manière éco responsable (bois labellisés FSC, PEFC, 
etc.) 

 

 

 

➢ 100% des bois utilisés sur le site pendant le chantier proviennent d’une source légale.  
 

➢ L’essence du bois utilisé ne doit pas figurer dans la liste CITES*.  
 

 

*La CITES est un accord intergouvernemental qui recense les espèces protégées car menacées d’extinction. Exemple : Araucaria du Chili.  

 

 

 

Pour remplir le document page suivante, 2 cas de figures :  

 

CAS 1 : l’entreprise utilise du bois de manière temporaire pendant le chantier  

CAS 2 : l’entreprise n’utilise pas de bois de manière temporaire pendant le chantier  

 

 

  

Attention : Ce questionnaire ne concerne pas les éléments constitutifs de l’ouvrage mais ceux qui ont 

participé de manière temporaire à sa construction. 

 

Exemples : Garde-corps, coffrages, réservations, étais, etc. 

 

              

Garde-corps provisoire en bois Coffrage bois pour escalier en béton     Mannequin bois  
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QUESTIONNAIRE BOIS D’ŒUVRE A COMPLETER ET A RETOURNER A TERAO 

 

ENTREPRISE…………………………. 

LOT……………………………………… 

 

CAS 1 Liste de tous les éléments temporaires en bois utilisés  

Typologie  de 

l’élément bois 

 

Quantité 

 

(m3) 

Essence du 

bois utilisé 

Origine 

 

(achat, recyclage, 

etc.) 

Label 

 

(PEFC / 

FSC) 

Référence document justificatif à 

transmettre à TERAO 

Garde-corps      

Planche      

Coffrages       

Bastaing      

      

      

      

      

 

CAS 2 Pas de bois utilisés sur site de manière temporaire  

Attestation sur l’honneur à compléter dans le cas où l’entreprise n’utilise pas de bois de manière temporaire pendant le chantier. 

Je soussigné ………………………………………………..  

représentant l’entreprise ……………………………………..  

intervenant sur l’opération de construction pour le lot ………….................................................. 

déclare sur l’honneur que notre entreprise n’utilise pas de bois de manière temporaire dans le cadre de la présente opération. 

 

Fait à  

Le  

Nom et Signature 

Cachet de l’entreprise 

 

 Annexe 5 : Familles de déchets et traitements préconisés 

 

Gestion des déchets inertes (extrait d’un document ADEME): 
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 Traitement préconisé Remarques 

Terre et matériaux de terrassement Réutilisation sur place en remblais Souvent des particuliers utilisent ces 

matériaux comme remblais 

Matériaux minéraux naturels (marbre, grés, 

ardoise) 

Recyclage (fabrication de granulats) Les installations de recyclage de gravats 

sont exigeantes sur la qualité des déchets 

acceptés qui doivent être exempts (ou 

contenir une fraction très faible) de bois, 

polystyrène, plâtre… 

Béton, ciment Recyclage (fabrication de granulats) 

Céramique, carrelage Recyclage (fabrication de granulats) 

Tuile, parpaing, brique Réutilisation 

Recyclage (fabrication de granulats) 

 

Matériaux d’isolation (laine de verre, laine de 

roche) 

Réutilisation 

Recyclage 

 

 

Gestion des déchets dangereux (extrait d’un document ADEME): 

Nature du déchet Traitement préconisé Remarques 

Reste de produits dangereux 

Anticorrosif, adjuvant, ignifugeant, 

hydrofugeant, antirouille, solvant, diluant, 

détergeant, peinture, siccatif 

Incinération en centre spécialisé Impact variable selon la nature des 

substances actives 

Emballages souillés de produits dangereux 

Emballages plastiques, (cartouches de 

mastic, de silicones…) 

Valorisation énergétique en cimenterie 

après broyage. 

Incinération en centre spécialisé 

 

Emballage métalliques (pots, bidons…) Recyclage en aciérie 

Stockage en CET de classe 1. 

Nettoyage en unité spécialisé avant 

recyclage pour emballage très souillés. 

Déchets d’amiante 

Flocage, calorifugeage, poussières, fibres Stockage en CET de classe 1 

vitrification 

Précaution à prendre lors de la dépose, 

conditionnement et étiquetage 

réglementés 
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Gestion des déchets non dangereux (extrait d’un document ADEME): 

Nature du déchet Traitement préconisé Remarques 

Matériaux de construction 

Matériaux à base de gypse (plâtre y compris) Recyclage (fabrication de gypse). Possibilité de séparer les plaques de 

plâtre du doublage en polystyrène par la 

méthode du fil chauffé. 

Plastiques 

Plastiques d’emballage (films, calages…) Recyclage de certains plastiques si lots 

homogènes et quantité importantes 

Obligation de tri et de valorisation des 

emballages 

Matières plastiques (chutes de PVC ou PE…) Réemploi 

Valorisation énergétique dans une unité 

équipée de traitement des fumées acides 

L’incinération du PVC dégage des vapeurs 

d’acide chlorhydrique. 

Restes de polystyrène Réemploi 

Valorisation énergétique dans unité 

équipée de traitement des fumées adapté 

Recyclage possible pour les produits 

propres 

Bois et déchets verts 

Bois de construction (solivage, coffrages, 

réservations…) 

Réemploi 

Valorisation énergétique (incinération 

dans chaudière bois) 

Pour les réservations, possibilité de 

remplacement du bois par des boites en 

contre-plaqué labélisé ou des cylindres 

métalliques réutilisables. 

Déchets d’emballages (calages, palettes…) Réutilisation 

Valorisation énergétique 

Obligation de tri et de valorisation des 

emballages 

Déchets verts (haies, arbres…) compostage Adresse des plateformes disponibles 

auprès de l’ADEME 

Cartons 

Déchets d’emballage Recyclage 

Valorisation énergétique 

Obligation de tri et de valorisation des 

emballages 

Métaux 

Fonte, aluminium, cuivre, acier Recyclage  

Emballages (bidons non souillés) Recyclage Obligation de tri et de valorisation des 

emballages 

Verre 

Verre (vitrages non spéciaux ou industriels.) Recyclage (fabrication de calcin).   

 

 


