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1. SYNTHESE DES ACTIONS A MENER

Cette partie constitue un résumé des actions a mener durant le chantier a destination des entreprises répondant a la consultation. Le
détail est repris plus loin dans la charte chantier, cette partie ne reprenant que les principales actions @ mener.

1.1. Phase de consultation

Entreprises

» Fournir une note d'organisation de chantier détaillant les dispositions permettant de répondre aux principales exigences
BREEAM (déchets, eau, énergies, gestion et encadrement, etc.) — Voir détail ci-dessous.

» Fournir le certificat ISO 14001 valide

» Compléter 'annexe 1 détaillant les exigences environnementales retenues

1.2. Phase préparation de chantier

Entreprises
»  Produire le Plan Environnemental de Gestion de Chantier (PEGC) (voir encadré ci-dessous)
»  Fournir un estimatif des déchets par typologie (voir annexe 2) résultant de I'exécution des travaux neufs

> Identifier les prestataires et filiéres de valorisation de déchets, a formaliser dans le SOGED (objectif 60% de déchets valorisés
en masse pour la phase construction par réemploi ou recyclage (valorisation matiére ou énergie) ; y compris les déchets de
la déconstruction partielle.

» Compléter le questionnaire relatif a la gestion des déchets dangereux (voir annexe 3), accompagné des FDS
»  Fournir I'dentité du Responsable Chantier Propre de I'Entreprise (RCPE)

» Choisir des engins de chantier mis en service a partir de janvier 2006 (phase 2 de l'arrété du 18/03/02 relatif aux émissions
sonores)

»  Proposer un modéle de livret d’accueil Environnement destiné a toutes les entreprises

» Commander les installations de chantier avec le niveau de prestation demandé (équipements économes en eau et électricité,
sous-compteurs, etc.)

Plan Environnemental de Gestion de Chantier (PEGC) :

A la signature des marchés, I'entreprise devra produire son PEGC, plan environnemental de gestion de chantier dans lequel elle précise
l'organisation de chantier qu'elle envisage pour respecter toutes les dispositions prévues dans cette charte, notamment en y intégrant
les attentes exprimées ci-aprés concernant le plan d'installation de chantier et le schéma d’organisation et de gestion des déchets
(SOGED).

Elle y détaille notamment les moyens qu’elle prévoit pour :

o Optimiser la gestion des déchets de chantier (organisation de la collecte et du tri, valorisation en accord avec les filiéres
existantes tout en s’assurant de la destination des déchets, réduction a la source des déchets...) ;

o Eviter les nuisances acoustiques en identifiant les tAches bruyantes sur le planning des travaux, notamment pour la
déconstruction de I'existant en limitant les nuisances pour le voisinage ;
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o Organiser les apports de matériaux et évacuations de déchets pour limiter les impacts environnementaux ;
o Limiter les pollutions dues au chantier (gestion des produits polluants, émissions de poussiéres...) ;
o Maitriser et réduire les consommations d’eau et d’énergie.

L'entreprise générale établira un schéma d’organisation et de gestion des déchets (SOGED) avec le prestataire désigné, conformément
au descriptif de la présente charte et en appui du plan d'installation de chantier. Ce plan abordera les points suivants :

» Quantification des déchets de chantier par catégorie (tonnage) et les montants consacrés a leur traitement ;

o Liste du (des) prestataire(s) déchets en retenant celui (ceux) qui propose(nt) la filiere la plus satisfaisante sur un plan
environnemental et économique, en privilégiant autant que possible la valorisation a des solutions de type stockage ou
incinération ;

* Moyens et méthodologie retenue pour réaliser le tri au poste de travail et pour I'évacuation des déchets depuis le poste de

travail vers les bennes de collecte du chantier, notamment pour les travaux dans les étages ;

o Description détaillée de la nature des déchets admissibles dans chaque benne. Cette liste sera établie d'aprés les exigences
édictées par le récupérateur des déchets (degré de propreté) ;

o Mode ou procédure d'enlévement des déchets : systématique ou sur appel d'un responsable du chantier, mode de transport
des déchets afin de minimiser les nuisances pour les riverains et la pollution atmosphérique ;

o Justificatifs de la destination des déchets. Le récupérateur doit fournir la preuve écrite au Maitre d’'Ouvrage que les déchets
qu'il prend en charge sont correctement valorisés, recyclés ou a défaut traités par enfouissement, incinération, compostage,
etc., dans des installations autorisées par la réglementation a recevoir ces déchets.

1.3. Phase chantier

Entreprises
Respecter la Charte et mettre en place toutes les dispositions prévues
Coordonner le respect des exigences du Chantier Propre par les sous-traitants
Fournir mensuellement les justificatifs de traitement des déchets, y compris dangereux

Relever mensuellement les compteurs et sous-compteurs d’eau et d'électricité. Mettre en place I'affichage des résultats.

vV v v Vv VY

Tenir a jour un tableau de suivi des réclamations (riverains ou autres)
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2. INTRODUCTION - CONTEXTE

2.1. Contexte

+++ (nom de 'AMO Environnement) accompagne GEMFI dans la réalisation d'une plateforme logistique située a ++++.

> Tableau des surfaces du projet :

+HHt

> Permis de construire n°® ++++ délivré le ++++
> Arrété d’autorisation d’exploiter n® ++++ délivré le ++++

> Date de livraison prévisionnelle : ++++

Les acteurs du projet souhaitent bénéficier d'un accompagnement, objet de la présente proposition, afin d'atteindre les objectifs
environnementaux suivants :

» Certification BREEAM au Niveau Very Good,

L'obtention de la certification BREEAM passe notamment par la mise en place d’'un programme environnemental cadrant 'ensemble des
exigences associées.

L'obtention de ces labels et certifications passe notamment par la mise en place d’une charte chantier a faibles nuisances sur 'ensemble
de l'opération.

2.2. Objectif du document

L'objet de ce document est de fournir une Charte de Chantier a Faibles Nuisances (ou Charte Environnementale de Chantier) conformes
aux exigences de la certification BREEAM mise en ceuvre et notamment retenues par le Programme Environnemental dans le cadre des
travaux réalisés sur I'opération d’extension de la plateforme logistique ++++ située a [*].

Les actions découlant de I'application de la présente Charte durant les travaux visent ainsi a :
> limiter les consommations (eau, énergie, transport) et les nuisances (poussiéres, boues, bruits, livraisons et stationnement de
véhicules, changement du plan local de circulation, abords du chantier, etc.),
limiter les risques pour la santé des ouvriers du chantier (bruit, utilisation de solvants, etc.),
limiter les pollutions de proximité en cours de chantier (sol, eau, air),
réduire les déchets de chantier et en assurer une gestion différenciée,
sécuriser I'accés au site.

vvyvyywy

Afin d'atteindre ces objectifs, la présente CHARTE « CHANTIER A FAIBLES NUISANCES » est intégrée au Marché. Elle définit les
mesures a mettre en ceuvre sur le chantier. Une fois signée, elle constitue I'engagement des entreprises a respecter ces mesures.

Toutes les entreprises signataires s'engagent également a compléter les annexes, nécessaires & la validation des certifications
BREEAM.
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2.3. Application de la charte

Les entreprises, la maitrise d’'ceuvre ainsi que le maitre d'ouvrage s'engagent a mettre en ceuvre les objectifs de la Charte dans un esprit
de transparence, de confiance et de respect de I'ensemble des intervenants sur cette opération.

La présente Charte marque la volonté et 'engagement de tous les acteurs du chantier de s’engager en faveur de 'environnement et du
développement durable.

LE Mention manuscrite "Lu et approuveé",

Le représentant de I'entreprise (cachet de I’entreprise) :
date
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3. STATUT ET STRUCTURE DE LA CHARTE

3.1. Statut et modalité de mise en place de la charte

La présente charte fait partie intégrante des piéces contractuelles du marché de travaux et s'applique en tant que telle a toutes les
entreprises intervenant sur le chantier : titulaires, co-traitantes et sous-traitantes.

Les entreprises doivent tenir compte de cette charte dans le chiffrage de leur offre. Toute disposition relevant de I'application directe des
exigences de la charte ne pourra en aucun cas faire I'objet d'un devis de travaux supplémentaires.

L'entreprise générale, en tant que Responsable Chantier Propre Général, doit y préter une attention particuliere, tant sur les actions que
sur la durée de ses responsabilités. En effet, la mission de Responsable Chantier Propre Général s’applique tout au long du chantier.

Cette charte peut contenir certains éléments du Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé
(PGCSPS) afin de les mettre en valeur. Il est cependant important de souligner qu’elle ne se substitue en rien au PGCSPS et qu’en cas
d’exigences contradictoires sur ces éléments communs, le PGCSPS prévaudra.

3.2. Structure de la charte chantier a faibles nuisances

Cette charte se structure en 2 parties :

1) La premiére partie (§4) présentant les moyens relatifs a la mise en place, au contréle et au suivi de I'application de la Charte.

2) Laseconde partie (§5) est constituée des exigences environnementales réparties en 7 fiches thématiques :
- Acces sécurisés et adaptés
- Bon voisinage
- Respect de I'environnement
- Sécurité et respect dans I'environnement de travail
- Limitation des nuisances et pollutions
- Protection de la biodiversité
- Gestion et collecte sélective des déchets
- Textes réglementaires

Plusieurs documents figurent également en annexe et sont a compléter par les entreprises titulaires lors de la consultation pour le présent
marché, puis & mettre a jour lors de la préparation des travaux.
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4. MISE EN PLACE ET SUIVI DE LA CHARTE DE CHANTIER A FAIBLES NUISANCES

4.1. Organisation de la démarche et répartition des roles

La démarche est structurée en trois niveaux de responsabilités :

e Auniveau individuel, pour la mise en place et le suivi de la démarche au sein de chaque entreprise ;
e Au niveau collectif, pour la mise en place, le suivi et la coordination de la démarche pour 'ensemble des entreprises ;
e Auniveau du contrdle de la démarche par la Maitrise d’ouvrage et la Maitrise d’ceuvre.

Dans le cas d’'un marché de travaux en entreprise générale, les responsabilités suivantes sont désignées :

o Le Responsable Chantier Propre Entreprise (RCPE), au sein de I'entreprise générale. Il est notamment en charge de la
coordination de 'ensemble des sous-traitants ;

o Le Controleur Chantier Propre (CCP), au niveau de la maitrise d’'ouvrage ;

o |La Maitrise d’ceuvre EXE, assisté par 'OPC, pour le relais hebdomadaire des demandes du Contrdleur Chantier Propre.

Concrétement, le RCPE est I'acteur au quotidien de la Qualité Environnementale sur le chantier, de la mise en place et du respect des
dispositions de la charte, ainsi que de son amélioration continue.

Le CCP interviendra ponctuellement mais de maniére périodique, afin de s’assurer du bon déroulement du chantier a faibles nuisances,
notamment dans le cadre des réunions de chantier dédiées.

4.1.1. Roles et actions du Responsable Chantier Propre Entreprise (RCPE)

Un Responsable Chantier Propre Entreprise (RCPE) sera désigné au sein de I'entreprise générale des la préparation des travaux.

Au quotidien, il aura pour role principal de mettre en place les dispositions prévues par la présente Charte chantier a faibles nuisances et
de contrdler leur application au sein de son entreprise et par ses sous-traitants.

Au début du chantier
»  Produire une estimation des déchets résultant des travaux de construction.
» Mettre en place I'organisation et 'encadrement nécessaire pour I'application de la démarche chantier & faibles nuisances

> Réaliser et distribuer un livret d’accueil destiné a tous les personnels de I'entreprise présents sur le chantier, et faire signer
les feuilles d’émargement

Tout au long du chantier
Communiquer la Charte chantier faibles nuisances a tous ses sous-traitants et co-traitants éventuels
Mettre en place une stratégie de limitation des impacts environnementaux sur le chantier
Mettre en place toutes les dispositions prévues dans la présente Charte, notamment dans les fiches ci-apres.
Sensibiliser et informer les intervenants dont I'entreprise est responsable sur le chantier

Entreprendre toute démarche visant a améliorer le respect des dispositions prévues dans la présente charte

vV v v v v v

Au cas ou la Charte ne ferait pas partie de dossier de demande d’agrément, en retourner a la MOE un exemplaire signé par
chaque entreprise sous-traitante
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» Participer a toutes les réunions relatives au chantier faibles nuisances pour lesquelles I'entreprise est convoquée
» Répondre aux demandes du Contrdleur Chantier Propre

> Réaliser, mettre a jour et laisser a disposition sur le chantier, un classeur incorporant 'ensemble des documents relatifs a
ses obligations décrites dans la présente Charte, notamment :

- Les documents relatifs & la gestion des déchets et permettant leur tragabilité
- Les mesures acoustiques (le cas échéant)
- Lesrelevés des consommations d'eau et d’électricité du chantier
- Le suivi des émissions de CO2 liés aux livraisons et aux déchets
- Lelivret d'accueil
- Laffichage spécifique
- L'enregistrement des remarques des riverains
- Etc
> Réaliser et distribuer un livret d’accueil destiné a toutes les entreprises du chantier, pour celles qui le demandent

4.1.2. Role du Contrdleur Chantier Propre (CCP, ici TERAO)

Le Contréleur Chantier Propre (CCP) aura pour réle principal de vérifier que tous les éléments du chantier faibles nuisances sont
correctement et efficacement mis en ceuvre et appliqués par 'ensemble des intervenants depuis la préparation du chantier jusqu’a la
réception.

Le Contréleur Chantier Propre est co-animateur du bon déroulement du chantier a faible nuisances et devra a ce titre informer la maitrise
d’ceuvre, de toute difficulté rencontrée dans la mise en place des moyens nécessaires au bon déroulement des travaux, ainsi que de toute
violation par les intervenants des obligations en matiére de chantier a faibles nuisances.

Le Contrdleur chantier propre de I'opération est TERAO, I'assistant de la Maitrise d’ouvrage pour les certifications concernées
par I'aspect chantier a faibles nuisances.

Le Contrdleur Chantier Propre rédige un compte-rendu de chantier spécifique Chantier a faibles nuisances a l'issue de chacune de ses
visites.

Ces comptes-rendus devront correctement préciser les constats, demandes, ou actions a mettre en ceuvre, avec la précision des entités
concernées et des échéances.

Chaque compte-rendu sera accompagné d’une « feuille de route » permettant d'évaluer la bonne mise en application de la Charte et du
respect de ses exigences. Cette feuille de route s'appuie sur les fiches thématiques détaillées dans la Charte.

Au début du chantier

> Controler que I'entreprise générale fournisse les documents exigés dans la présente Charte, notamment durant la préparation
du chantier.

» Valider les documents spécifiques au chantier a faibles nuisances, notamment :

- Lagestion des déchets de chantier et notamment les filiéres de valorisation des déchets du chantier
- Lelivret d'accueil
- Les mesures environnementales proposées par les entreprises

Tout au long du chantier
» Controler la mise en place par I'entreprise générale des dispositions prévues par la présente Charte.
> Assister la maitrise d’ceuvre dans la préparation et le suivi du chantier a faibles nuisances.

» Faire parvenir a la MOE les demandes et observations destinées a I'entreprise générale et amenées a étre relayées durant
les réunions de chantier.
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» Réaliser des visites périodiques du chantier, notamment a 'occasion des réunions de chantier, et réaliser un compte-rendu
a l'issue de chaque visite.

Ce compte-rendu pourra étre envoyé a la MOE pour intégration a son propre compte-rendu.

Ce compte-rendu, associé a celui de la MOE permettra le suivi concourant de I'application de la Charte.

Alerter le maitre d’ouvrage sur les manquements et dysfonctionnements constatés.

vV v VvVv

Réaliser a la fin du chantier un bilan du chantier a faibles nuisances.

4.1.3. Role de la maitrise d’ceuvre

La maitrise d’ceuvre de I'opération aura pour réle principal de relayer les demandes et observations du Controleur Chantier Propre (CCP)
aupres des entreprises concernées, puis de noter les réponses dans son compte-rendu spécifique, dans une rubrique « Environnement »
ou « Chantier a faibles nuisances ».

Elle pourra également intervenir de sa propre initiative sur les sujets relatifs au Chantier a faibles nuisances et entrant dans sa mission de
maitrise d’'ceuvre.

Elle pourra notamment faire respecter la propreté des zones de travail sur le chantier en ;

> notifiant les manquements aux entreprises concernées pour correction ;

> informant le CCP des manquements observés ;

> demandant a la maitrise d’ouvrage d’appliquer les retenues prévues dans le CCAP ;

> faisant intervenir le cas échéant un prestataire pour le nettoyage des zones, le codt de la prestation incombant aux entreprises
défaillantes

Tout au long du chantier
> Vérifier que les sous-traitants éventuels des entreprises ont signé la Charte jointe au dossier de demande d’agrément.

» Relayer les demandes et observations du Contréleur Chantier Propre auprés de I'entreprise générale, puis de noter les
réponses dans son compte-rendu spécifique, dans une rubrique « Environnement » ou « Chantier a faibles nuisances ».

» Controler la mise en place par les entreprises des demandes faites par le CCP

> Faire respecter la propreté des zones de travail sur le chantier en :
- notifiant les manquements aux entreprises concernées pour correction ;
- informant le CCP des manquements observeés ;
- demandant & la maitrise d’ouvrage d’appliquer les retenues prévues dans le CCAP;
- faisant intervenir le cas échéant un prestataire pour le nettoyage des zones, le codt de la prestation incombant aux
entreprises défaillantes.

> Alerter le CCP sur les manquements observés sur le respect des obligations des entreprises
> Assurer la coordination générale du respect des dispositions de la présente charte.

» Coordonner les activités bruyantes du chantier de maniére & minimiser leurs effets.

4.1.4. La préparation du chantier et sa mise en route

Lors de la préparation du chantier et de sa mise en route, le RCPE et la maitrise d’ceuvre appuyée par TERAO (CCP) auront pour
mission de prendre toutes les dispositions nécessaires permettant le respect de la charte dés le début du chantier : intégration des
informations sur la démarche chantier a faibles nuisances dans le livret d’accueil, gestion des déchets, choix des horaires de livraison, de
travaux bruyants...

L'entreprise générale, assistée par le Controleur Chantier Propre, devra fournir des documents spécifiques avant le début du chantier :
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1) Le plan d’installation de chantier représentant notamment tous les dispositifs liés au chantier a faibles nuisances,
notamment :

1 Le stockage des matériaux basé sur les besoins de chaque entreprise

2 | Le stockage des déchets

3 | Le schéma de circulation des véhicules du chantier, avec les types de revétements

4 | Les emplacements pour le stationnement des véhicules des compagnons

5 | L'emplacement de la base vie

6 | Les protections visuelles mises en place vis-a-vis des riverains

7 | Le cas échéant, l'implantation du systéme de surveillance acoustique du chantier

8 | L'aire de lavage des camions et fosse de décantation

9 | Lavégétation et les éléments les protégeant

2)  Un livret d’accueil Environnement, qui sera distribué a tous les ouvriers du chantier, et reprenant 'essentiel des
consignes relatives au chantier a faibles nuisances, avec au minimum :

1 Présentation des objectifs de chantier a faibles nuisances

2 | Nom des intervenants pour I'entreprise et de TERAO (CCP) et du « champion de la biodiversité »

3 Horaires de chantier

4 | Consignes pour le tri des déchets

5 Bonnes pratiques a respecter pour le chantier a faibles nuisances, en particulier la réduction des consommations
d'énergie et d'eau

3) Les questionnaires Déchets et Bois d’ceuvre a compléter par chaque entreprise

Les questionnaires a compléter se trouvent en annexe de la présente Charte chantier.

4.1.5. Les outils de suivi

Le suivi du chantier a faibles nuisances sera réalisé de maniére concourante, par le biais d'un paragraphe spécifique dans chaque compte-
rendu de chantier réalisé par 'OPC, ainsi que par les comptes-rendus spécifiques réalisés par TERAO lors de ses visites périodiques.
Un tableau de bord pourra également étre tenu par TERAO.

Ces comptes-rendus devront par conséquent correctement préciser les constats, demandes, ou actions a mettre en ceuvre, avec la
précision des entités concernées et des échéances.

Le Tableau de suivi des exigences de la Charte chantier sera mis a jour a chaque visite du controleur chantier propre TERAOQ.
Documents a remettre par I'entreprise générale :

> Tableau de bord de gestion des déchets
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» Tableau de suivi des consommations d’eau et d’énergie
» Tableau de suivi des émissions de CO2 liés aux livraisons et aux enlévements de déchets

» Tableau de suivi des plaintes.

4.2. Engagement des différents acteurs

4.2.1. Engagement des entreprises

Les entreprises titulaires du marché de travaux s’engagent a mettre en ceuvre les moyens nécessaires afin de respecter :

> lorganisation mise en place et leur réle qui en découle ;
> I'ensemble des mesures qui leur sont propres et qui sont définies dans les fiches.

Elles doivent garantir un autocontrdle de leur prestation afin de faciliter le bon déroulement du chantier ainsi que I'intervention de TERAO
(CCP) lors des validations.

Si des notifications de non-respect leur sont formulées au cours de ces opérations de vérification par TERAO (CCP) ou la MOE, elles

devront étre suivies d'effet dans les délais définis (en concertation avec le CCP ou la MOE, et consignés dans les documents du suivi de
chantier.

4.2.2. Engagement de la maitrise d’ceuvre

La maitrise d’ceuvre s'engage a mettre en ceuvre les moyens nécessaires afin de respecter :

> l'organisation mise en place et son réle qui en découle ;
> Tl'ensemble des mesures qui lui sont propres et qui sont définies dans les fiches.

Par ailleurs, le maitre d’ceuvre réunira les intervenants de la maitrise d’ouvrage et de la maitrise d’ceuvre (AMO, MOE, BC, CSPS)

en cas de modification des prestations de I'opération ayant un impact sur les performances environnementales visées.
Par défaut, la maitrise d'ceuvre tiendra a jour dans son compte-rendu la liste des modifications significatives de prestations.

4.2.3. Engagement de la maitrise d’ouvrage

La maitrise d’ouvrage s'engage a suivre de fagon réguliére le chantier & faibles nuisances ainsi que le respect des performances
environnementales notamment via le Contréleur Chantier Propre. Ce dernier devra respecter :

> lorganisation mise en place et son role qui en découle ;
> l'ensemble des mesures définies dans les fiches qui lui sont propres.

Le maitre d’ouvrage s'engage a soutenir et appuyer les intervenants du Chantier faibles nuisances, dans I'objectif de la bonne mise en
oeuvre de ce dernier.
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Charte Chantier a Faibles Nuisances

Opération ++++
Date ++++

En cas de non-respect des dispositions énoncées dans la présente charte, I'entreprise en infraction encourt sur simple constat du CCP

ou du CCCP, les pénalités suivantes :

Manquements

Pénalités

Document administratif non fourni

50 € HT par jour de retard

Absence a une convocation pour une réunion relative a la démarche
environnementale

300 € HT par infraction constatée

Dépdt de déchets en dehors de la benne prévue a cet effet

300 € HT par infraction constatée

Zone d'intervention non nettoyée

300 € HT par infraction constatée

Pollution de I'eau ou du sol (fuite d’hydrocarbures, etc.)

300 € HT par infraction constatée

Brulage de déchets de chantier

500 € HT par infraction constatée

Matériel de chantier non conforme

150 € HT par infraction constatée

Non respect des circulations et stationnements

150 € HT par infraction constatée

Non respect des obligations de nettoyage des véhicules

300 € HT par infraction constatée

Non respect des notifications du CCP ou du Maitre d’ceuvre

500 € HT par infraction constatée

Non atteinte du % de valorisation visé

15000 € HT répartit entre les entreprises

Modéle Charte Chantier & Faibles Nuisances

Page 13/50



Charte Chantier a Faibles Nuisances
Opération ++++
Date ++++

5. EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES

5.1. Acces sécurisés et adaptés

Ces critéres sont ceux de la check-list A1 permettant de répondre aux exigences BREEAM MANO3.

A minima 6 des 8 demandes ci-dessous devront étre visées pour respecter I'atteinte du niveau BREEAM. L'annexe 1 est a compléter
par I'Entreprise pour préciser les criteres retenus pour la présente Charte de Chantier Propre.

En caractéres gris et en italique, les exigences a priori non applicables a I'opération.

Nota : les photographies remises devront étre clairement identifiées et leur lieu de prise de vue identifié sur un plan.

N° Critére Justificatifs attendus
Des accés sécurisés et appropriés au site sont mis en place, avec au . ) L
minimum : - Plan d'installation de chantier indiquant :
-la présence de transports en commun accessibles & moins de 500 m | - és entrées et sorties du chantier .
avec une fréquence de passage inférieure & 30 min .le /'les parkings pour le personnel du chantier

OU La mise & disposition d'un parking sur le chantier ou & proximité pour | - Photographies du / des parkings
le personnel du chantier

OU la mise en place d’un service de transport dédié (navette) qui soit relié
a une ou plusieurs lignes de transport en commun importantes

1 - Le site est bien éclairé.
a

ET Des clotures sécurisent le site - Photographies des eclairages :
ET ces clotures appropriées sont installées de maniére uniforme (pas de -surle E:hantier .
décrochés de clotures autour du site par exemple ou d'éclairage non - des cldtures tout autour du site
homogéne)

- Photographies des entrées et sorties propres (a

- Tous les acces sont propres et nettoyés de toute boue )
plusieurs dates)

- Les clotures et échafaudages sont correctement éclairés la nuit

ET les filets de protection des échafaudages sont correctement installés | (idem site bien éclaire)
et maintenus en place (le cas échéant)

Les acces au site sont sécurisés et adaptés, avec au minimum : - Photographies :
Des acceés piétons vers I'entrée du chantier identifiés et sécurisés . des acces piétons vers le chantier
Des cheminements piétons signalisés et équipés de rampes . des entrées piétons clairement identifiées
Les chemins d’accés sont suffisamment larges pour le passage de . des cheminements suffisamment larges vers
fauteuils roulants I'entrée du chantier

- Photographies :

1b | Toutes les zones sont accessibles par les visiteurs malvoyants et i . i
. des affichages écrits suffisamment gros

malentendants . des alertes visuelles (gyrophares)
- Photographies :
Tous les risques présents sur le chantier sont signalés a I'entrée du site. . des affichages des risques et dangers liés au

ET le public est protégé des activités potentiellement dangereuses du | chantier

chantier : mouvement de terrain, debris, etc . terrain cloturé, les tas importants de déblais

sont éloignés des zones accessibles au public, etc

, . . Lo - .. | - Photographies :
1c Les entrées et sorties sont clairement indiquées pour les visiteurs ainsi de [a sianaléi les livrai
que pour les camions de livraison - de la signaletique pour les livraisons
(entrées/sorties)
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Opération ++++

Date ++++
La réception du site est clairement indiquée par une signalisation - Photographie de la signalétique Accueil
1d OU une personne d’accueil est présente afin de guider les visiteurs Reception
Les entrées et/sorties des visiteurs font I'objet d'une procédure (registre & | - Procedure établie + photographies diillustration
lentrée, portillons avec badge, etc) des mesures
1e La boite aux lettres est placée coté rue afin d'éviter au facteur de pénétrer | Photographie de la boite aux lettres

dans le site

Si des minorités étrangéres sont présentes ou travaillent sur le site, les
1f | panneaux, notices et livrets sont édités dans une langue commune et | Le cas échéant, livrets d’accueil traduits
compréhensible par tous

Tous les panneaux et indications routiéres sont visibles malgré les
1g | installations de chantier. Le cas échéant, un panneau de remplacement | - Photographies des panneaux visibles
est mis en ceuvre.

Un plan de gestion de la circulation des véhicules sur le chantier a été
établi. - Plan d'installation de chantier indiquant :

. les voies de circulation, les aires de
retournement, les aires de stationnement /

Si les acces au chantier sont souvent embouteillés, un point de livraison .
P déchargement

a été spécialement aménagé a distance du site, a partir duquel des
véhicules peuvent effectuer des transferts au cours de la journée, avec un . la zone d’attente a proximité du chantier (a
petit véhicule, a des horaires ou la circulation est moins problématique. priori non concerné)

1h

Les livraisons seront planifiées afin de faciliter la fluidité du trafic, éviter | - Exemple de planning de livraison
les temps d’attente, etc.

5.2. Bon voisinage

Ces criteres sont ceux de la check-list A1 permettant de répondre aux exigences BREEAM MANO3.

A minima 6 des 8 demandes ci-dessous devront étre visées pour respecter I'atteinte du niveau BREEAM. L'annexe 1 est a compléter par
I'Entreprise pour préciser les critéres retenus pour la présente Charte de Chantier Propre.

Nota : les photographies remises devront étre clairement identifiées et leur lieu de prise de vue identifié sur un plan.

N° Critére Justificatifs attendus

- Liste des riverains concernés
Des courriers de présentation du chantier sont envoyés a tous les riverains.
- Copie du courrier d'information
ET des courriers sont envoyés aux riverains a la fin des travaux pour les remercier

2a | de leur indulgence durant les travaux
- Copie du courrier de remerciement
comprenant un questionnaire de
satisfaction

ET des questionnaires de satisfactions sont distribués aux riverains durant les
travaux

Les horaires du chantier et les restrictions sur le bruit sont adaptés a

I'environnement du chantier, en particulier si le site est situé a proximité des lieux | - Justification des horaires autorisés
suivants : (arrété municipal par exemple)

2b , ,
Logements, Ecoles, Hopitaux, Unités industrielles, Stations de transport en - Affichage des horaires

commun importantes  (multimodales), Centre-ville, Commerces / Centres | _ | jyret d'accueil rappelant les horaires
commerciaux
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Les limites matérielles du chantier sont indiquées et sécurisées en fonction du . . N
- Plan d'installation de chantier indiquant
contexte : o
les clotures
*La couleur des clotures a été considérée selon les caractéristiques de . .
. - Photographies des clétures
I'environnement
- Photographies des cheminements
2% * Les piétons disposent de cheminements appropriés, sécurisés et protégés autour | piétons a proximité du chantier ou menant
du site au chantier (vers la base vie en
particulier)
* Des panneaux de danger sont installés pour indiquer la présence du chantier et | - Photographies des panneaux indiquant
pour améliorer la sécurité des piétons et des conducteurs un chantier, des déviations éventuelles
- . , - Photographies des abords propres et
* Les abords extérieurs du site sont propres et rangés , orap Prop
rangés
. o " . _— , - Photographie du cahier / registre
Un livre est mis a disposition sur le chantier pour que les riverains puissent y , . , .
. . . permettant d’enregistrer les réclamations
déposer leurs réclamations o
2d des riverains
ETil rouvé lainte déposée par les riverains a été prise en char - .
: |Ie§t prouvé que toute plainte déposée par les riverains a été prise en charge - Tableau de suivi des plaintes (date,
immédiatement . .
plainte, traitement)
Les riverains sont informés via un panneau mis a jour :
* du type de travaux réalisés
+ de 'avancement du chantier
- Photographie du panneau indiquant
2e |« des coordonnées des intervenants (téléphone, site web, adresses e-mail) toutes ces informations
* la procédure en cas de plaintes et/ou d’'urgence
* l'implication du MAITRE D’'OUVRAGE, de I'entreprise et de tous les intervenants
dans une démarche respectueuse de I'environnement
of L’éclairage du chantier n'éclaire pas les directement les batiments riverains, ni les | - Photographie des éclairages non dirigés
voies de circulation adjacentes, ni les zones abritant des espéces animales. vers les riverains ni vers I'autoroute
Le personnel de chantier doit étre dissuadé daller dans les commerces et .
o . ..., | -Photographies de :
restaurants locaux avec leurs vétements de chantier. Exemples de dispositions a
réaliser : . la cantine : tables et chaises, fours,
+ Cantine / réfectoire sur le chantier refrigerateurs, éviers
. . el . i . vestiaires avec douches, WC et
7q | ¢ Pauses échelonnées pour les différentes équipes, afin de ne pas surcharger les . .
9 . casiers verrouillables
restaurants environnants
* Installation de douches / lavabos
* Installation de casiers personnels
. , . -Ph hi ffich
* Demande explicite de laisser les EPI sur site otographie des affichages
oh Des restrictions ont été mises en ceuvre pour le volume de la radio du chantier, ou | - Livret d'accueil
les radios sont proscrites. - Photographie des affichages

A noter gue concernant la procédure de traitement des remarques riverains, le principal interlocuteur des riverains sur le chantier est le
Responsable Chantier Propre Entreprise (RCPE ou REC dans le graphique ci-dessous). La démarche & suivre a ce sujet est la suivante :
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Présente les travaux aux riverains (lettre
ou panneau d’information, réunion...)

Réclamations
écrites

Le riveraintransmetses
réclamations au REC par e-mail
ou par courrier

Charte Chantier a Faibles Nuisances
Opération ++++
Date ++++

Avertit sur les dispositifs mis en place

Maitre d’ouvrage
pour d’éventuelles réclamations

v

Riverain

Réclamations
orales

Par téléphone:
-N° de tél du REC, directement averti
-Service centralisantles appels fui

Par oral: Le riverainavertitun
personnel duchantier qui relai

référe les réclamations du REC Finformation au REC

Le MOE HQE®définit avec le REC des actions
correctives

| Le REC prend encharge toutes les réclamations
afin d’identifierle probléme pour trouver la oules
solutions

| REC

Identification
probléme

Réponse au riverainconcerné

Consulte le

\ 4

MOEHQE®

Action
corrective

| Inefficace

Efficace |

v

Registre de suivides
remarquesriverains

v

Compterendude
chantier

Une fois l'action corrective réalisée, I'événement est consigné par le RCPE dans le registre de suivi des remarques riverains. Il est
également évoqué lors de la réunion de chantier suivante et mentionné dans le compte rendu de la maitrise d’ceuvre.

Dans le cas ou les coordonnées du riverain ayant déposé une réclamation sont connues, le RCPE l'informera par écrit des actions prises

pour réduire la nuisance concernée.

Modéle Charte Chantier & Faibles Nuisances
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5.3. Respect de I'’environnement

Ces critéres sont ceux de la check-list A1 permettant de répondre aux exigences BREEAM MANO3.

A minima 6 des 8 demandes ci-dessous devront étre visées pour respecter I'atteinte du niveau BREEAM. L'annexe 1 est a compléter par

I'Entreprise pour préciser les critéres retenus pour la présente Charte de Chantier Propre.

Nota : les photographies remises devront étre clairement identifiées et leur lieu de prise de vue identifié sur un plan.

N° Critére Justificatifs attendus
- Plan indiquant tous les éclairages du
Tous les éclairages du chantier sont directionnels et limitent la pollution | chantier
lumineuse. - Photographies montrant les éclairages
3a L'éclairage du chantier n'éclaire pas les directement les batiments riverains, ni | directionnels orientés vers le chantier
les voies de circulation adjacentes, ni les zones abritant des espéces animales | _ Photographies de nuit montrant que le
(idem 2f). chantier n'éclaire pas les riverains,
autoroute comprise
Des mesures d'économie d'énergie sont mises en ceuvre sur le site. Par exemple
e Eclairage basse consommation, détection de présence,
programmation de I'éclairage
¢ Les équipements sont éteints s'ils ne sont pas utilisés
* |Installation de thermostats, programmation du chauffage
»  Choix d’équipements économes en énergie . S .
«  Grooms équipant toutes les portes donnant sur l'extérieur | ~ Pnotographies des dispositions mises
3b ¢ Luminaires extérieurs photovoltaiques... en ceuvre
- Livret d’accueil donnant les consignes
e réduction des consommations
de réduction d t
Des dispositions organisationnelles peuvent compléter ces dispositifs : tour dela | ¢'gnergie
base vie en fin de journée pour vérifier que les éclairages sont éteints et les
radiateurs en réduit.
Un affichage adapté (consignes et localisation adéquates) et une sensibilisation
des personnels (1/4h Environnement par exemple) devront étre mis en ceuvre.
Une stratégie de limitation des impacts environnementaux a été mise en place
sur le chantier. Il s'agit par exemple de protéger les espéces végétales, de limiter
les consommations et les nuisances. o
- Charte chantier signée
3c S .
e reporter aux paragraphes : . : .
P paragrap - Livret d'accueil
5.5-Limitation des nuisances pollutions
5.6 -Protection de la biodiversité
Des mesures d'économie d’eau sont mises en place. Par exemple : - Photographies des dispositions mises
- boutons pressoirs et aérateurs de jet au niveau des lavabos ; en ceuvre
3d | _robinetteries & débit limité (max 6 Imin pour les lavabos, 9 limin pour les | - Livret d'accueil donnant les consignes
douches) de réduction des consommations d’eau
- chasses d’eau 3/6L ; double commande pour les WC

Modéle Charte Chantier & Faibles Nuisances
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- coffret de coupure automatique programmable de I'alimentation en eau du
chantier. La coupure sera effective en dehors des horaires du chantier, afin de
limiter les effets de fuites éventuelles,

- suivi hebdomadaire de tous les branchements pour vérifier 'absence de fuites
d’eau.

- récupération et réutilisation des eaux pluviales,

- utilisation de matériel de nettoyage limitant les consommations (nettoyage des
rouleaux de peinture)

- aire de lavage des bennes réutilisant I'eau ...

Des sources d'énergie alternatives ont été étudiées (panneaux photovoltaiques

- Etude de faisabilité

couvert pour éviter toute dégradation, tout vol, et assurer la protection contre les
intempéries.

3e par exemple). |l s’agit de produire une étude de faisabilité, la mise en ceuvre d'une . o
solution alternative n'est pas obligatoire. - Photographie le cas echeant
Les produits comme les hydrocarbures et les huiles (décoffrage principalement)
sont mis sur rétention.
3f - Photographies
- Photographies montrant
Des volumes de rétention sont mis en place pour le chantier afin d’absorber des .
o . . o o . que le terrain est plat
39 pluies importantes et limiter le ruissellement ou une politique de réduction du
ruissellement des eaux chargées existe sur le site . que les eaux de ruissellement du
chantier ne se déversent pas alentour
- Plan d'installation de chantier indiquant
L i ) la/les zones de stockage
Les matériaux et les équipements sont correctement entreposés et
protégés/couverts si nécessaire. Un espace suffisant est toujours disponible pour | - Photographies montrant la zone de
3h le stockage des nouveaux matériaux entrants : cet espace doit étre sécurisé et | stockage protégée de I'extérieur

- Photographies montrant que les
produits sensibles aux intempéries sont
stockés a I'abri

Modéle Charte Chantier & Faibles Nuisances
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En plus des exigences a sélectionner ci-dessus, devront obligatoirement étre pris en compte les critéres suivants relatifs au suivi des

performances :

Critere obligatoire

Justificatifs attendus

Toutes les consommations d’énergie du chantier sont suivies et enregistrées :

- Consommations des machines
électrogénes...)

- Consommation de la base vie

- Consommation du chantier

(grues, pelleteuses, groupe

Pour cela, installer dés le début du chantier des compteurs généraux
d'électricité pour 'ensemble du chantier, ainsi qu'un sous-compteur pour la base
vie.

- Plan d'installation de chantier
indiquant les compteurs

- Photographies des compteurs

Energie - y - TRy — ;
g Les consommations d’énergies et d'électricité sont suivies. Des relevés des
consommations sont réalisés chaque semaine et enregistrés.
Ils seront transmis chaque mois au Contréleur chantier propre. .
- Tableau de suivi des
En cas de pic de consommation, les causes doivent étre identifiées, et des | consommations
mesures correctives adoptées pour limiter les fortes consommations. - Bilan des consommations
A lissue du chantier, un bilan sera remis et indiquera les consommations
d'énergies totales en kWh et les émissions de CO2 correspondantes a ces
consommations en kg eqCO2.
Installer dés le début du chantier des compteurs généraux d'eau pour | - Plan d'installation de chantier
I'ensemble du chantier, ainsi qu'un sous-compteur pour la base vie. indiquant les compteurs
- Photographies des compteurs
Les consommations d’eau sont suivies. Des relevés des consommations sont
réalisés chaque semaine et enregistrés.
Eau Ils seront transmis chaque mois au Contrdleur chantier propre.
) , . o - Tableau de suivi des
En cas de pic Qe consommatlon, Ie?s .causes doivent étre |deht|f|ees, et des consommations
mesures correctives adoptées pour limiter les fortes consommations. . .
- Bilan des consommations
A l'issue du chantier, un bilan sera remis et indiquera les consommations d’eau
totales en m3.
Le cas échéant, le bilan indiquera les quantités d’eau recyclées et ré utilisées.
Le suivi des consommations de carburant des engins de chantier sera réalisé .
I - Tableau de suivi
selon les livraisons.
Toutes les livraisons et les évacuations de déchets seront enregistrées dans un
tableau de suivi détaillant :
- Type de matériel ou déchets
- Km parcourus depuis le fabricant jusqu’au chantier (matériel) ou km Tableau de suiv
parcourus depuis le chantier jusqu’au centre de traitement (déchets) | ~ ableau de suvi
Transport

- Consommation de carburant (estimée si besoin, par type de véhicule)
- Emissions de CO2 correspondant

Ce tableau de suivi sera remis mensuellement au contréleur chantier propre.

Les déplacements des personnes intervenant sur le chantier doivent étre
enregistrés (moyen de déplacement, km parcourus).

Une estimation sur la base de données moyennes suffit (enquétes ponctuelles
par exemple)

- Tableau de suivi

Modéle Charte Chantier & Faibles Nuisances
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5.4. Sécurité et respect dans I’environnement de travail

Sur le chantier, des actions de prévention seront menées régulierement par les chefs d'équipe auprées des ouvriers. L'objectif de ce chantier
sera de "zéro accident de travail".

En cas d'utilisation de produits comportant un risque pour I'environnement ou la santé, I'entreprise devra mettre a disposition en
permanence sur le chantier les "fiches de données de sécurité" de chaque produit concerné.

Les produits étiquetés « T », « T+ », « Xn » et « N » sont proscrits, ainsi que les produits étiquetés R20 a R29, R31 a R33, R39, R40,
R41, R45 a R49, R80 et R61 (détail en annexe 4). Toutefois, une dérogation exceptionnelle pourra étre accordée par la maitrise d'ouvrage,
aprés avis du MOE et MOA, quand aucune solution alternative n'est envisageable.

Les produits moins nocifs (irritants, Xi, etc.) seront tolérés, sous réserve que toutes les précautions soient prises et qu'ils ne soient pas a
l'origine d'émissions ultérieures de produits toxiques ou irritants pendant I'exploitation du batiment.

L'étiquetage des produits devra étre conforme au nouveau systéme dit réglement CLP (CE n°® 1272/2008 du 16 décembre 2008
« classification, labelling and packaging ») qui remplace progressivement le systéme préexistant.

Ces critéres sont ceux de la check-list A1 permettant de répondre aux exigences BREEAM MANOQ3.

A minima 6 des 8 demandes ci-dessous devront étre visées pour respecter I'atteinte du niveau BREEAM. L'annexe 1 est a compléter par
I'Entreprise pour préciser les critéres retenus pour la présente Charte de Chantier Propre.

Nota : les photographies remises devront étre clairement identifiées et leur lieu de prise de vue identifié sur un plan.

N° Critére Justificatifs attendus

Des équipements adaptés sont mis en place sur le chantier pour les compagnons
et les visiteurs. Les dispositions minimales suivantes sont a mettre en place :

e Toilettes séparées pour les hommes, femmes, et PMR

4a o Douches ET zones de vestiaires - Photographies confirmant la mise en
«  Casiers verrouillables dans les vestiaires ceuvre des dispositions ci-contre
e Zone réservée aux fumeurs (dans le respect de la
réglementation)

«  Réfectoire équipé de tables, chaises, électroménager, etc

Les zones de vie du chantier sont propres et bien entretenues, notamment les
espaces suivants :

4b +  Zones autour du réfectoire, des bureaux et des bennes a | - Photographies confirmant la mise en
déchets ceuvre des dispositions ci-contre

* Espaces de convivialité
e Zone réservée aux fumeurs
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Les zones privatives ou présentant un impact visuel du chantier sont occultés pour
ne pas étre visibles depuis I'extérieur par les riverains :
4o «  Zones extérieures autour du réfectoire, des bureaux et des | - Photographies ccl>r1ﬁrmalnt la mise en
¢ Toilettes de chantier
e Zone réservée aux fumeurs
4d | Des EPI propres et en bon état sont mis a disposition pour les visiteurs - Photographies
Des procédures santé et sécurité sont mis en place, notamment les mesures
suivantes : - CR des Y sécurité avec feuille
- Formation appropriée de toutes les équipes, y compris le personnel intérimaire, | d‘émargement
pour intégration des pratiques de santé et sécurité - Photographies des affichages
- Information affichée sur le chantier
- Prévention de I'exposition au soleil
. - Tgut Ig personnel doit disposer d’'un badge avec photo (pas de contrdle d'identité - Photographie d'un badge avec photo
€ | obligatoire)
. - . - . - Phot hie d istre / cahi
- Archivage de tous les incidents (mineurs et sérieux) ainsi que ceux évités de , 0 ograp 1o cu reg!s re,. C.a |er.
. d’enregistrement (cahier d'infirmerie par
Justesse
exemple)
, , i , , . , . - Copie des attestations de sauveteurs
- S'assurer qu’un nombre suffisant d'employés secouristes est présent sur le site . .
secouristes du travail
- S'assurer qu’un nombre suffisant d'‘équipements de premiers soins est - Photographie des équipements de
disponible sur le site premiers soins
Des panneaux d’information indiquent les coordonnées des secours les plus
proches (Police, Pompiers, Urgences les plus proches), dans les locaux suivants :
4f | - Réception / accueil du chantier - Photographies
- Réfectoire
- Bureaux principaux du chantier
4q L'Jne. inspection a été menée par un service d'inspection Santé et Sécurité, ou - Rapports dinspection commune du SPS
équivalent
- Photographies :
. des points de regroupement
ah Les voies d'évacuation d’urgence sont bien identifiées, avec une procédure . des affichages « sortie » ou sortie de
appropriée ET des exercices d’entrainement sont menés. Secours »
- CR du 74 sécurité traitant de I'évacuation
en cas d'urgence

5.5. Limitation des nuisances et pollutions

Il est rappelé que la réglementation interdit de déverser un quelconque produit, une quelconque substance, solide ou liquide, dans les
eaux (fleuves, superficielles ou souterraines) (voir le Réglement Sanitaire Départemental). Elle interdit aussi le déversement dans les eaux
superficielles ou souterraines, des huiles ou lubrifiants neufs ou usagés, par rejet ou aprés ruissellement sur le sol ou apres infiltration
(décret du 8 mars 1977).
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Selon la méthodologie employée par les conducteurs d’engins (vidanges, etc.), il peut étre nécessaire d'équiper le chantier d’'un
débourbeur et d'un séparateur d’hydrocarbures.

Les demandes ci-dessous sont celles permettant de répondre aux exigences BREEAM MANO3 Réduction des nuisances et des pollutions.
Le respect de toutes les exigences n'est pas exigé, mais des dispositions sont nécessairement mises en ceuvre pour répondre & chaque
préoccupation. L'annexe 1 est a compléter par I'Entreprise pour préciser les critéres retenus pour la présente Charte de Chantier Propre.

En caractéres gris et en italique, les exigences a priori non applicables a I'opération. A appliquer le cas échéant.

Nota : les photographies remises devront étre clairement identifiées et leur lieu de prise de vue identifié sur un plan.

N° Critére Justificatifs attendus
Réduire les impacts du bruit et des vibrations
Identifier et caractériser les origines de bruits ayant un impact sur le personnel et
les riverains

A Réaliser un planning prévisionnel des nuisances acoustiques du chantier et planifier - CR de chantier

les activités bruyantes aux horaires qui dérangeront le moins les riverains.

Afficher une information pour les personnes extérieures, en cas de travail bruyant
exceptionnel le samedi.

Réduire le bruit des équipements et outils, comme par exemple :

- remplacer les équipements pneumatiques par des électriques ;

- insonoriser les matériels et engins ;

- verifier le capotage du matériel bruyant utiliser des banches équipées
d’écrous serrés a la clé dynamométrique ;

- supprimer le compresseur a moteur thermique et utiliser un compresseur
d’air avec cuve tampon isoler le groupe hydraulique et capitonner avec
du néopréne les godets raclant et les goulottes de la centrale a béton (si
le béton est fabriqué sur site) ;
disposer des bennes avec un fond équipé de plaques acoustiques (type
liege,
éteindre les moteurs des véhicules personnels et de livraison en
stationnement.

- Lesengins utilisés devront afficher une puissance sonore correspondant
a la phase 2 de 'arrété du 18 mars 2002.

- Copie des certificats de conformité
acoustique ou Photographies des niveaux
acoustiques des engins affichés sur ces
derniers

- Photographies des dispositions mises
en ceuvre

Prévoir des barrieres ou déflecteurs lors des activités de minage.

Eviter ou limiter les passages des véhicules de livraison a proximité des zones de
logements ou des lieux sensibles comme les écoles, les hopitaux, etc.

- Plan ou schéma indiquant les dessertes
évitant les zones sensibles au bruit

Eviter les poussiéres et la pollution de Iair

Réduire les émissions de poussiéres lieées aux produits :

- parlutilisation de matériel de pongage muni d’un aspirateur,
- parlutilisation de ciment sans poussiére,
- parlinstallation d'un dépoussiéreur (si le béton est fabriqué sur site),...

Eviter 'envol des déchets pulvérulents, notamment en :

- mettant les chutes de polystyréne dans des sacs poubelles

- couvrant les bennes d'un filet de protection

- recourant & des systémes de réservation autres que du polystyrene : carton,
boites aimantées, bois.

- Photographies

0
.

(ex de brumisateur)
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Réduire les émissions de poussiéres liées aux engins de chantier :

B | - en humidifiant les terres en période séche (en l'absence d'arrété préfectoral | - Photographies
restreignant I'usage d'eau potable), au moyen de brumisateurs par exemple,

- en empierrant les voiries créées sur le chantier.
Le brilage des produits sur le chantier est interdit (sauf bois non traité pour les

C - Affichage / rappel de la consigne
« barbecues »). ge/rapp g
Installer une aire de lavage pour les roues des camions en sortie de chantier, selon
les possibilités offertes par le site. .

D . . B - Photographies
A défaut, réaliser un nettoyage autant que nécessaire des voiries empruntées par
les camions.

D’'une maniére générale, réaliser un entretien hebdomadaire du chantier et de ses .

E - Photographies
abords
Eviter la pollution des eaux
Des mesures de prévention de pollution de I'eau doivent étre mises en ceuvre.

Exemples de dispositions :
- Plan d’assainissement du chantier
montrant :

En fonction des zones a risques identifiées (zones de stockage, activité d’engins, - les zones a risques,

A |etc), établir un plan d’assainissement des eaux de ruissellement. Ce plan peut étre _les zones de terrassements
adapté en cours de chantier. . .

. la gestion des eaux de ruissellement :
vers ou sont-elles dirigées, stockées,
raccordées a un réseau, etc

B Lorsque c’est adapté au contexte, planifier les travaux en dehors des périodes fortes

pluies et/ou de forts vents.

C |Délimiter les zones et limiter les zones a forte pente pour éviter le ruissellement.

Stabiliser les terres exposées ou en zones pentues : mulch, recouvrement de toile

- Ph hies | aché
de jute, ... otographies le cas échéant

- Planning d'intervention indiquant
E [Végétaliser les terres rapidement. clairement les terrassements et la remise
en état + végétalisation

Réduire et limiter la dispersion des boues en dehors du chantier : bassins de
F |décantation, fossés de rétention, barriéres anti-boues, traitement de l'eau
(mécanique), ...

- Photographies des dispositions mises
en ceuvre
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Les toupies a béton ne doivent pas étre lavées sur le chantier. La décantation des laitances de béton est

. " P , concernée.
Mettre en place une aire de lavage évitant les infiltrations d’eau dans le sol et

permettant la décantation des laitances des eaux de lavage des bennes a béton

Séparer les eaux claires des eaux chargées pour limiter les quantités d’eau a traiter. .
G . . - Photographies des descentes EP de la
Ex: les eaux des toitures de la base vie ne sont pas mélangées aux eaux de | pase vie

ruissellement des sols.

Les dispositifs d’assainissement sont dimensionnés de maniere a éviter l'infiltration

des eaux chargées. - Photographies le cas échéant

Effectuer les activités polluantes a distance des riviéres, cours d’eau et zones de

- Photographies le cas échéant
captage.

Produits dangereux et polluants

Identifier les produits potentiellement polluants utilisés lors du chantier (huiles de

décoffrage, solvants, colles, etc) et choisir des produits offrant une garantie de . . i
. — - Questionnaire complété

0 |moindre toxicite.

. . . . . -FD i :

En particulier, les huiles de décoffrage comprendront une part importante d’huile S des prodits concemes

végétale, ou favoriser les systémes coffrants sans huile

Les produits comme les hydrocarbures, les huiles (décoffrage principalement), les

A . . _ - Photographies
peintures sont mises sur rétention.
Sensibiliser les compagnons aux consignes & respecter pour les manipulations de | Photographies des affichages des
produits polluants et aux actions @ mener en cas de déversement accidentel : ;
consignes
B *  signaler le déversement accidentel, - CR des réunions de sensibilisation

e Utilisation de kit anti-pollution,

e dépose des produits souillés avec les déchets dangereux pour un | - Livret d'accueil
traitement adéquat.

Les produits polluants sont stockés dans une zone adaptée: a labri des

intempéries, sol étanche.

-PIC
C |Les manipulations de produits ou transvasements sont effectués au-dessus d’'une .
zone de rétention ou une zone étanchée. - Photographies
Interdire la vidange des engins sur le chantier.
Des kits anti-pollution sont disponibles facilement sur le chantier. Les personnels
sont formés a leur utilisation.
D - Photographies

En cas d'utilisation, les kits souillés par des produits polluants seront traités comme
des déchets dangereux.
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- Plan de la base vie (y compris les
bureaux) indiquant les sanitaires
Mettre a disposition des installations sanitaires en nombre suffisant pour les

personnels de chantier - Rapport de conformité des installations

de chantier du SPS
- Photographies

En plus des exigences BREEAM décrites ci-dessus relatives aux poussiéres et a la pollution de l'air, ci-dessous sont également
mentionnées des bonnes pratiques a respecter pour limiter les sources de COV et les émanations de poussieres :

- Limitation des sources de COV :

Les émissions de COV dues a I'évaporation peuvent étre réduites par scellement ou recouvrement des contenants.
Les contenants de produits chimiques doivent étre maintenues fermés autant que possible.
Les déchets peuvent étre source de poussiéres, d'odeurs et autres contaminants. lls devront étre couverts ou scellés.

Les chiffons contaminés par des solvants doivent étre stockés dans des box dédiés et des lieux fermés si possible.

- Limitation des poussiéres :

Différentes actions permettent de réduire limiter la propagation des poussiéres en phase chantier :

. Toutes les zones de chantiers sont isolées entre elles par des portes étanches ou des parois temporaires.

. Arroser régulierement ou humidifier les sols et les surfaces pour éviter les dégagements de poussiére.

. Utiliser des pulvérisateurs anti-poussiéres.

. Nettoyer réguliérement le chantier de maniére a limiter les poussiéres. Un aspirateur a fort niveau de filtration sera

utilisé. Les déchets ou 'accumulation excessive de poussieres dans les gaines doivent étre nettoyés par les compagnons de
I'entreprise responsable (fournir le PV).

. Disposer des tapis aux entrées afin de réduire les transferts de poussiéres.

. Préférer les équipements électriques a tout équipement thermique. Utiliser des outils motorisés & vitesse lente (éviter
les outils & vitesse rapide sans systémes de piégeage des poussieres). Mettre en place des aspirateurs sur les postes de
découpes, afin d’évacuer convenablement les émissions de poussiéeres / polluants associées.

. Eteindre les équipements thermiques lorsqu'ils ne sont pas nécessaires. Prendre des précautions lors du remplissage
en carburant des engins de chantier.
. Tous les équipements, véhicules et aires de chargement/déchargement sont situés loin des prises d’air et des ouvrants

des batiments adjacents le cas échéant.

5.6. Protection de la biodiversité

Les demandes ci-dessous sont celles permettant de répondre aux exigences BREEAM liées a la biodiversité.

En caractéres gris et en italique, les exigences a priori non applicables a 'opération. A appliquer le cas échéant.

L'annexe 1 est a compléter par I'Entreprise pour préciser les critéres retenus pour la présente Charte de Chantier Propre : 4 des 5 actions
de la ligne « LE05 » du tableau ci-dessous doivent é&tre mise en ceuvre

Nota : les photographies remises devront étre clairement identifiées et leur lieu de prise de vue identifié sur un plan.
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NO

Critere

Justificatifs attendus

Les demandes de I'écologue détaillées dans son rapport et liées a la phase chantier sont
a prendre en compte.

Celles-ci ont déja été intégrées a la présente Charte a la suite de ce tableau.

LEO2

Avant tout début des travaux (y compris le débroussaillage), la biodiversité conservée sur
I'opération, ainsi que la biodiversité autour du chantier, seront protégées de maniére
efficace :

- Pour les arbres, une barriére ou palissade, située a une distance du tronc
équivalente a la moitié de la hauteur de celui-ci, sera mise en ceuvre.
Notamment protéger les arbres d'alignement conservés présents dans la zone
de chantier et & proximité immédiate de son périmetre.

- Les autres zones sensibles seront protégées avec des barriéres, avec
interdiction d'intervenir & proximité immédiate.

Protections des arbres conformes

- Plan identifiant les éléments a
protéger : espaces verts
conservés, arbres sur et a
proximité du chantier, protection
des eaux

- Photographies des dispositions
mises en ceuvre

LEO4

Limiter les travaux de terrassement dans le temps afin de ne pas laisser de terre nue
disponible a la colonisation végétale. Sinon, des mesures permettant d'éviter la
croissance (bachage) ou la montée en graine (surface des tas de déblais remaniée a la
pelle mécanique des la floraison) seront mises en place.

- Photographies des dispositions
de protection

Ou Photographies montrant qu'il
n'y a pas de croissance des
plantes

LEO5

1 - L'entreprise générale nomme un « champion de la biodiversité » ayant l'autorité
d'influencer les activités sur site et de s'assurer que les impacts du chantier sur la
biodiversité sont minimisés, en ligne avec les recommandations de I'écologue.

-Photographies des mesures
mises en ceuvre pour limiter
limpact du chantier sur la
biodiversité en accord avec les
recommandations de I'écologue.

2 - L’entreprise générale forme les compagnons sur comment protéger la biodiversité
durant le chantier. Des formations spécifiques sont prévues a ce sujet pour I'ensemble
des compagnons tout au long du projet. Ces formations se basent sur les
recommandations de I'écologue.

- Compte rendu de formation

- Feuille de présence

3 — L'entreprise générale tient un registre de suivi des actions mises en ceuvre en faveur
de la protection de la biodiversité et contrble leurs efficacités a chaque étape clés du
chantier. L'entreprise générale doit pouvoir rendre public ces informations si cela est
nécessaire.

- Registre de suivi

4 - La ot un nouvel habitat écologique approprié a la zone locale est créé. Cela comprend
un habitat qui appuie la biodiversité a I'échelle nationale, régionale ou locale. Une
expertise locale en matiere de biodiversité devra étre mise en place avant la fin de la
phase de conception pour aider a identifier les espéces importantes en termes de
biodiversité locale sur site et veiller a ce que les propositions soutiennent les priorités
locales.

-Rapport d’expertise
-Photographies

Modéle Charte Chantier & Faibles Nuisances

Page 27/50




Charte Chantier a Faibles Nuisances
Opération ++++
Date ++++

5 - Lorsque de la flore et de la faune existent sur le site, le contractant programme les
travaux de maniére a minimiser les perturbations sur ces derniers. Par exemple, la
préparation de chantier, les travaux de terrassement et les travaux sur les espaces verts
ont été, ou seront, prévus a un moment approprié pour minimiser les perturbations de la
faune et de la flore. Le calendrier des travaux peut avoir un impact significatif sur, par| -Rapport d'actions mises en
exemple, les oiseaux nicheurs, les plantes a fleurs, la germination des graines, les| ®Uvre

amphibiens, etc. -Photographies

Des actions telles que I'élimination progressive de la végétation peuvent contribuer a| _oR de visites
atténuer les impacts écologiques. Cette exigence supplémentaire sera réalisée lorsqu'un
plan clair aura été élaboré, détaillant la fagon dont les activités seront programmées afin
d'éviter tout impact sur la biodiversité du site conformément aux recommandations de
I'écologue.

Les préconisations écologue a respecter en phase travaux par les entreprises sont les suivantes :

CF RAPPORT ALISEA

5.7. Gestion et collecte sélective des déchets

Les non-conformités fréquemment constatées dans la gestion des déchets de chantier sont importantes (briilage des déchets a 'air libre
; abandon ou enfouissement dans des zones non contrdlées ; dépot en centre de stockage de classe Ill de déchets non inertes ; déchets
spéciaux -toxiques- laissés sur le chantier ou dans des contenants non prévus a cet effet, etc.).

Leur gestion constitue donc un enjeu environnemental de premier ordre, d’autant plus qu’elle a des retombées positives sur la sécurité du
chantier et la qualité des conditions de travail.

Les axes de la bonne gestion des déchets du chantier sont multiples :

Réduire les déchets a la source ;

Optimiser la collecte, le tri et le regroupement des déchets ;

Valoriser au mieux les déchets de chantier en adéquation avec les filieres locales existantes et s'assurer de la destination des
déchets.

Les demandes ci-dessous sont celles permettant de répondre aux exigences BREEAM WST 01.

Rappel 1 : Responsabilité de la gestion des déchets de chantier

Selon le code de I'environnement (art. L.541-2) :

« Toute personne qui produit ou détient des déchets [...] est tenue d’en assurer ou d’en faire assurer I'élimination conformément aux
dispositions du présent chapitre, dans des conditions propres a éviter les dits effets. ».

Pour le secteur du BTP, I'entreprise est toujours considérée comme étant le producteur et/ou détenteur des déchets de chantier.
En cas de non-respect de la réglementation, et selon I'article L541-46 du code de I'environnement, I'entreprise encourt :

- des sanctions pénales pour des infractions a la loi et a ses textes d’application, la responsabilité pouvant étre recherchée
jusqu’a 3 ans apres la réalisation des infractions. Ces sanctions peuvent aller jusqu'a 2 ans de prison et 75 000 euros
d'amende ;

- des sanctions civiles en cas de responsabilité contractuelle ou délictuelle : injonction de faire, versement de dommages et
intéréts.

Toutes les entreprises sont donc responsables de la gestion de leurs déchets de chantier.
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Rappel 2 : Composition des déchets

Les déchets de construction sont classés en 3 catégories, présentées dans le tableau ci-dessous :

Pour des informations plus précises sur la répartition des déchets, se reporter a la liste unique des déchets définie dans I'annexe Il du
décret n°2002-540 du 18 avril 2002 et qui établit une nomenclature a 6 chiffres pour chaque type de déchets.

Déchets Inertes (D)
- Matériaux naturels non souillés

- Déchets de gros ceuvre et/ou de démolition
non souillés, compris bétons, briques tuiles

- Terres et matériaux de terrassement
- Fibre-ciment sans amiante et non souillé

- Certains matériaux enrobés et coulés, sans
goudron

- Terre cuite
- Verre ordinaire

- Matériaux de démolition non mélangés

Déchets Industriels Banals (DIB)

- Emballages de toutes natures non souillés (la
valorisation des emballages est obligatoire -
stockage interdit

- Métaux non souillés : fonte, acier, inox, bronze,
laiton, fer, aluminium, cuivre (alliages), zinc,
étain, chrome, nickel

- Cables
- Matieres plastiques
- Fibres végétales, animales et synthétiques

- Déchets de platre provenant des cloisons en
plaques ou en carreaux, des doublages pour
lisolation thermique, des faux-plafonds, des
planchers, d'éléments de décoration

- Laines minérales, laitiers
- Verre
- Bois non traités

- Certains bois traités (provenant des coffrages,
des palettes, des menuiseries, des cloisons, des
planchers, des charpentes, des emballages hors
ceux classés dangereux)

- Produits de synthése, complexe d'étanchéité
bitumineux,  caoutchouc, thermoplastiques
(polystyréne, PVC, etc.), thermodurcissables,
asphaltes

- Matiéres plastiques composites, expanseés,
stratifiées, contrecollées

- Matériaux de construction contenant de
I'amiante avec liant non minéral (ex : vinyle-
amiante)

Déchets Dangereux (DD)
- Certains bois traités (CCA, créosote)
- Peinture et vernis
- Colles animales, végétales, synthétiques
- Amiante et produits dérivés
- Solvants, diluants, mastics

- Matériaux non secs souillés de peinture,
vernis, colles, etc.

- Huiles usées de toutes natures
- Abrasifs, détergents

- Absorbants, filtres, essuyages, protections
souillés

- Goudrons, brais, coaltar
- Agent de soudage, brassage

- Agents de protection : anticorrosifs, adjuvants
de bétons, agents de préservation du bois,
ignifugeants, etc.

- Et plus généralement des déchets contenant
des substances dangereuses au-dela d'un
certain seuil, fonction du type de substance
(corrosive, irritante, cancérigene, etc.) et des
déchets de matériels et produits utilisés pour la
mise en ceuvre de matériaux et la réalisation
des travaux (piles et accumulateurs, explosifs,
etc.)

La répartition massique des déchets de chantiers de batiment est statistiquement la suivante :

Déchets inertes (60%) — Déchets Banals (34%) - Déchets dangereux (5%) — Emballages (1%)

Des traitements préconisés pour chaque type de déchet sont présentés en Annexe 5.
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OBJECTIFS DU CHANTIER FAIBLES NUISANCES :

Plus de 60 % (en masse) des déchets de chantier sont valorisés par réemploi ou recyclage (valorisation matiére ou énergie);
y compris les déchets de la déconstruction partielle.

Cette exigence porte sur la masse des déchets produits : toutes les bennes doivent donc étre pesées.

Les déchets seront triés selon au moins 5 groupes de déchets. Par exemple : inertes, cartons, bois, ferrailles, platre, plastiques,
etc. Les déchets dangereux constituent une catégorie a part.

Il est rappelé que les déchets réglementés sont nécessairement éliminés conformément a la réglementation :

- déchets dangereux traités dans des centres agréés. Les bordereaux sont récupérés (BSDD) ;
- déchets d'emballages valorisés par réemploi, incinération avec récupération d’énergie, ou recyclage.

L'objectif initial pour la quantité de déchets non-dangereux et dangereux produits sur site est de 7 tonnes de déchet pour 100 m2 Cet
objectif devra étre révisé pour le SOGED sur la base des retours d’expérience des entreprises sur des chantiers de ce type et grace
aux retours des questionnaires.

N° Critére Justificatifs attendus

SOGED (Schéma d’'Organisation et de GEstion des Déchets) :

Afin de répondre a tous les points détaillés dans le présent paragraphe,
I'Entreprise rédigera un SOGED présentant I'ensemble des dispositions prises

pour répondre aux exigences. - SOGED avant travaux

0 Le SOGED sera remis a jour a l'issue du chantier, et comprendra notamment un

bilan des déchets de chantier. - SOGED mis a jour aprés travaux

Rappel : I'entreprise principale (ou GO par défaut) reste responsable de
I'application de la charte chantier et donc des déchets de chantier tout au long de
l'opération, et pas seulement pendant sa période de présence sur site.

Fournir a la préparation du chantier, une identification et un estimatif des quantités
de déchets produits par ses travaux, y compris les déchets dangereux.

Il s’agit de compléter les annexes 1 et 2 Déchets de la présente charte chantier.

Par application du Décret n°2011-610 du 31 mai 2011 relatif au diagnostic portant | - Questionnaires en annexe complétés
sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de batiments et | et signés

de 'Arrété du 19 décembre 2011 relatif au diagnostic portant sur la gestion des
déchets issus de la démolition de catégories de batiments, un diagnostic sera
remis a I'entreprise au préalable, afin d'adapter sa réponse et sa gestion des
déchets de chantier.

Afin de réduire les quantités de déchets estimées, adopter tout au long du chantier
une démarche de réduction des déchets a la source :

- utiliser des matériaux et produits conformes aux normes et au CCTP ;

- privilégier la fabrication hors site et l'utilisation de composants o )
préfabriqués : - Justificatifs pour chaque demande ci-

- ferraillage optimisé ; contre

- prendre des dispositions contractuelles avec les fournisseurs
(emballages réduits, faciles a valoriser ou consignés) ;

- réaliser des plans de réservations suffisamment anticipés ;

- réaliser des plans de calepinage avec des outils formels ;

- participer aux réunions de synthése ;
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- stocker les matériaux et produits de fagon a ce qu'ils ne soient pas
exposés aux intempéries et au soleil, et qu'ils ne risquent pas d'étre
abimés par les autres corps d'état (respect du plan général de stockage
des matériaux) ;

- prendre soin des matériaux lors de leur manutention sur le chantier ;

- utiliser des matériels appropriés aux travaux a effectuer et en bon état
de marche ;

- réemployer sur d'autres chantiers les matériaux ou chutes de matériaux
non utilisés

Fournir a la préparation du chantier et avant le début des travaux, une proposition
de prestataires chargés de la gestion, de I'enlévement et du traitement des
déchets de chantier, permettant de respecter les objectifs du chantier a faibles
nuisances :

- tri selon au moins 5 catégories de déchets (sur site ou sur plateforme
de tri)
- plus de 60 % (en masse) des déchets valorisés (matiére ou énergie)
pour la phase Déconstruction.
- plus de 60 % (en masse) des déchets valorisés (matiére ou énergie
pour la phase Construction.
Important : la mise en décharge avec récupération du biogaz n’est pas considérée
comme une valorisation.

L’entreprise devra au minimum présenter les documents suivants :

- autorisation de transport de déchets dangereux et non dangereux

- autorisation d'installation classée au titre du Code de I'environnement
pour les activités relatives a la gestion des déchets

- présentation des filieres de valorisation par typologie de déchet

- capacités techniques du prestataire & répondre aux exigences (pesage | - Justificatifs pour chaque demande ci-
obligatoire, prise de photo du contenu des bennes en option, etc.) contre

- précision des taux de valorisation par type de déchets, résultant de
I'activité du prestataire

- tarifs pour I'enlévement et le traitement des déchets, par typologie

Dispositions particuliéres :

Les déchets d'origine alimentaire dus a la présence des ouvriers sur le chantier
ne devront pas se retrouver dans les bennes du chantier. Une poubelle spécifique
permettant le tri sélectif sera prévue prés des cantonnements pour étre collectée
par le service municipal aprés accord de la commune.

Le décret n°94-609 du 13 juillet 1994 précise que les seuls modes d’élimination
autorisés pour les déchets d’emballage sont la valorisation par réemploi, le
recyclage ou toute autre action visant a obtenir des matériaux réutilisables ou de
I'énergie.

Un conteneur spécifique permettant la récupération des déchets
d’emballage doit étre mis en place et les bordereaux de transport et
attestation du centre de valorisation doivent étre récupérés par le RCPE.

Les quantités de déchets de chantier produites et traitées sont suivies.

En plus des bordereaux de suivi des déchets dangereux réglementaires, seront
transmis régulierement la justification de la tragabilité des déchets : bordereaux,
4 bons de pesée ou d’enlevement, bons de dépdt, récapitulatif hebdomadaire ou
mensuel du centre de traitement, etc.

- Tableaux de suivi des déchets de
chantier

Un bilan de la gestion des déchets sera transmis chaque mois au Controleur
chantier propre :
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- quantité de déchets triés et collecté, par typologie, pour le mois écoulé

- quantités cumulées depuis le début du chantier

- rappel des objectifs de quantités de déchets (voir point 2)

- taux de valorisation par typologie et taux de valorisation global obtenu
Respecter et faire respecter par ses compagnons et ses sous-traitants les
5 modalités de gestion différenciée (tri et évacuation) des déchets définis par | - Livret d'accueil
l'organisation de chantier

A la fin du chantier, rédaction d’un bilan de chantier sur la base du suivi réalisé
tout au long du chantier.

II comprendra notamment un bilan des déchets de chantier (fourni par les
entreprises GO et Déconstruction), leurs quantités au regard des estimations . .
initiales, le taux de valorisation obtenu. - Bilan de chantier

Les données collectées seront reportées dans I'outil d’évaluation BREEAM.

Une attestation de conformité avec toutes les exigences de la Charte sera
également remise a l'entreprise principale.

Modéle Charte Chantier & Faibles Nuisances Page 32/50



Charte Chantier a Faibles Nuisances
Opération ++++
Date ++++

6. TEXTES REGLEMENTAIRES

(Liste non exhaustive)

Général :

Bruit :

Santé

Propreté :

Déchets :

Décret n°2011-610 du 31 mai 2011 relatif au diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démoalition de
catégories de batiments

Arrété du 19 décembre 2011 relatif au diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de
catégories de batiments

Recommandation n°® T2-2000 relative aux maitres d'ouvrage publics et a la gestion des déchets de chantier des
batiments.

Réglement sanitaire départemental

Code du Travail relatif a la protection des travailleurs contre le bruit sur les chantiers

Code de la Santé Publique. Décret n® 95-408 du 18 avril 1995 relatif a la lutte contre les bruits de voisinage

Code de I'Environnement, Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances, Titre IV ; Déchets

Loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative a la lutte contre le bruit, avec comme objectif la prévention de la
propagation des bruits pouvant créer des troubles aux personnes et a leur santé, ou nuire a l'environnement. Elle
concerne la limitation du niveau sonore des objets et activités bruyants, les caractéristiques acoustiques des transports
et de la construction, la qualité acoustique des batiments sensibles

Décret du 21 avril 1998 transcrivant en droit frangais les dispositions d'une directive européenne qui fixe deux
principes: réduire le bruit au niveau le plus bas possible compte tenu des techniques disponibles et ne pas exposer
les travailleurs a des niveaux incompatibles avec leur santé

Décret d'application n® 95-79 du 23 janvier 1995 concernant les objets bruyants et les dispositifs d'insonorisation
Arrété du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes, applicables aux matériels et engins de chantier

Arrété du 11 avril 1972 relatif aux émissions sonores des matériels et engins de chantier

Arrété du 18 mars 2002 relatif aux émissions sonores dans I'environnement des matériels destinés a étre utilisés a
I'extérieur des batiments

Décret n° 2006-892 du 19 juillet 2006 relatif a 'exposition des travailleurs aux risques dus au bruit prescriptions de
sécurité et de santé

Décret n° 96-98 du 7 février 1996 relatif & la protection des travailleurs contre les risques liés a l'inhalation de
poussiéres d'amiante
Décret n°79-981 du 21 novembre 1979 concernant les détenteurs d'huiles minérales ou synthétiques usagées

Article 99-7 du Réglement sanitaire départemental type concernant les abords du chantier

Arrété du 6 juillet 2011 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes dans les installations relevant des
rubriques 2515, 2516 et 2517 de la nomenclature des installations classées

Directive cadre sur les déchets 2008/98 du 19 novembre 2008

Arrété du 28 octobre 2010 relatif aux installations de stockage de déchets inertes

Circulaire du 01 mars 2006 relative a la mise en ceuvre du décret n° 2005-635 du 30 mai 2005 relatif au contréle des
circuits de traitement des déchets

Arrété du 29 juillet 2005 fixant le formulaire du bordereau de suivi des déchets dangereux mentionné a l'article 4 du
décret n°2005-635 du 30 mai 2005

Arrété du 07 juillet 2005 fixant le contenu des registres mentionnés a l'article 2 du décret n® 2005-635 du 30 mai 2005
relatif au contrdle des circuits de traitement des déchets et concernant les déchets dangereux et les déchets autres
que dangereux ou radioactifs

Décret n® 2002-540 du 18 avril 2002 relatif & |a classification des déchets

Décret n® 97-517 du 15 mai 1997 relatif & la classification des déchets dangereux
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Décret n® 94-609 du 13 juillet 1994 relatif aux déchets d'emballage dont les détenteurs ne sont pas les ménages
Décret n® 92-1074 du 2 octobre 1992 relatif & la mise sur le marché, a 'utilisation et & I'élimination de certaines
substances et préparations dangereuses
Arrété du 18 décembre 1992 relatif au stockage de certains déchets industriels spéciaux, ultimes et stabilisés pour
les installations nouvelles
Arrété du 9 septembre 1997 relatif aux décharges existantes et aux nouvelles installations de stockage de déchets
ménagers et assimilés
Avis du 11 novembre 1997 relatif & la nomenclature des déchets
Loi n® 92-646 du 13 juillet 1992, modifiant la loi n°® 75-633 du 15 juillet 1975 relative a I'élimination des déchets et a
la récupération des matériaux. Elle définit la notion de déchet ultime et stipule qu'a partir du 1er juillet 2002, seuls
ces déchets pourront étre mis en centre d'enfouissement technique. Il en découle que tous les déchets non valorisés
devront étre soumis a un traitement adapté. Cette loi introduit d'autres principes importants, notamment la nécessité
de valorisation des déchets. Elle fixe en outre comme priorités de la politique des déchets :

o lalimitation du transport des déchets en volume et en distance;

o laprévention et la réduction de la production et de la nocivité des déchets;

o la valorisation des déchets par réemploi, recyclage ou toute autre action visant a obtenir des matériaux

utilisables ou de I'énergie.

Directive du parlement et du conseil n° 94/62/CE du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets
d'emballages
Circulaire DPPR du 15 février 2000 relative a la planification de la gestion des déchets de chantier du batiment et des
travaux publics et impliquant une meilleure organisation de la gestion par le tri et la valorisation des déchets produits
par les professionnels du batiment
Circulaire du 28 avril 1998 relative a la mise en ceuvre et I'évolution des plans départementaux d'élimination des
déchets ménagers et assimilés.
Circulaire n°95-49 du 13 avril 1995 relative a la mise en application du décret n°94-609 du 13 juillet 1994 relatif aux
déchets d'emballage dont les détenteurs ne sont pas les ménages
Circulaire DPPR n° 95-007 du 5 janvier 1995 relative aux centres de tri des déchets ménagers pré-triés et de déchets
industriels et commerciaux assimilés aux déchets ménagers

Décret n° 77-254 du 8 mars 1977 relatif au déversement des huiles et lubrifiants neufs ou usagés dans les eaux
superficielles, souterraines et de mer
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7. ANNEXES

7.1. Annexes environnementales visées

L’Entreprise générale définit les critéres environnementaux sur lesquels elle s’engage par I'intermédiaire des 2 tableaux ci-
dessous :

Dans le cadre de la certification BREEAM (crédit MAN 03), le programme environnemental vise a minima le respect de 6 critéres pour
chacune des 4 premiéres thématiques décrites en partie « 5. Exigences Environnementales » :

NPT Sécurité et respect dans
R Accés sécurisés et . Respect de o
Thématiques : , Bon Voisinage . I'environnement de
adaptés I’'environnement .
travail
N° Visé (a cocher) | N° Visé (a cocher) | N° Visé (a cocher) | N° Visé (a cocher)
1a 2a 3a 4a
1b 2b 3b 4b
1c 2c 3c 4c
Critéres 1d 2d 3d 44
1e 2e 3e de
1f 2f 3f 4f
19 29 39 49
1h 2h 3h 4h
Nombre de
critéres retenus | yo4q) ; Total : Total : Total :
(6 minimum par
thématique)

Concernant la Thématique « Limitation des nuisances et pollutions », décrite en partie 5.5, le respect de toutes les exigences n’est
pas obligatoire, mais des dispositions sont nécessairement mises en ceuvre pour répondre de maniére poussée a chaque sous-
thématique :

Thématiques : Bruit et vibrations POUSSiéLe:I:ifOHUtion Pollution de I'eau Produi:)s()ﬁz:g;reux et
N° Visé (a cocher) | N° Visé (a cocher) | N° Visé (a cocher) | N° Visé (a cocher)
A A A A
B B B B
C c C C
Critéres D D D D
E E E
F
G
H
I
Nombre de Total : Total : Total : Total :
critéres retenus
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Dans le cadre de la certificaton BREEAM (crédit LE 05), le programme environnemental vise @ minima le respect de 4 mesures
additionnelles parmi les mesures suivantes lorsqu’elles s’appliquent :

Fait a
Le
Nom et signature

Cachet de I'entreprise

Modéle Charte Chantier & Faibles Nuisances

Thématiques :

Mesures
additionnelles

LEO5

NO

Visé (a cocher)
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Estimatif a réaliser par 'TENTREPRISE GENERALE, (ou a collecter auprés de chaque entreprise), puis a mettre a jour lors de la

préparation du chantier.

ENTREPRISE : .............cccevviiiin. (& compléter)
LOT (& compléter)

DECHETS INDUSTRIELS BANALS

DECHETS DE VOTRE

EXEMPLES ACTIVITE SUR SITE

QUANTITE ESTIMEE

METRES
CUBE

TONNES

Matiéres plastiques (menuiseries, revétements de sol et
canalisations PVC)

Isolants non minéraux (PSE, PU)

Déchets contenant du platre

Déchets (ou suspension aqueuse) de peintures et vernis ne
contenant ni solvants organiques, ni substances
dangereuses

Déchets de produits de revétement en poudre

Déchets (ou liquides aqueux) de colles et mastics ne
contenant ni solvants organiques, ni substances
dangereuses

Absorbants, matériaux filtrants, chiffons d'essuyage et
vétements de protection non contaminés par des
substances dangereuses

DECHETS INERTES

DECHETS DE VOTRE

EXEMPLES ACTIVITE SUR SITE

QUANTITE ESTIMEE

METRES
CUBE

TONNES

Béton, briques, tuiles et céramiques

Terres, matériaux de terrassement, cailloux

Mélanges bitumineux sans goudron

Isolants minéraux

Verre ordinaire
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DECHETS INDUSTRIELS DANGEREUX/SPECIFIQUES
QUANTITE ESTIMEE
DECHETS DE VOTRE
2421455 ACTIVITE SUR SITE METRES | o0\ oo
CUBE
TOUT PRODUIT SUS-CITE contaminé par une
substance dangereuse
Cartouches de colle, de mastic, de graisse
Bombe de marquage au sol, de peinture
Déchets des produits de protection du bois :
Composés organiques non halogénés, composés
organochlorés, organométalliques, inorganiques et autres
produits de protection du bois contenant des substances
dangereuses
Huiles hydrauliques usagées, huiles isolantes et fluides
caloporteurs usagés
Huiles moteur, de boite de vitesses et de lubrification
usagees
Accumulateurs au plomb, Ni-Cd, piles contenant du
mercure
Tubes fluorescents et autres déchets contenant du mercure
DECHETS EMBALLAGES
QUANTITE ESTIMEE
DECHETS DE VOTRE
242 ACTIVITE SUR SITE METRES | -0\ co
CUBE
Pots de peinture, palettes, cartons, enrouleurs de cable,
emballages plastiques
DECHETS BOIS
QUANTITE ESTIMEE
DECHETS DE VOTRE
2430 ACTIVITE SUR SITE METRES | -0\ co
CUBE
Bois naturels et produits manufacturés : contreplaqué, panneau de
fibres

Modéle Charte Chantier & Faibles Nuisances Page 38/50



Charte Chantier a Faibles Nuisances
Opération ++++

Date ++++
DECHETS DEEE
RS TR QUANTITE ESTIMEE
B ACTIVITE SUR SITE METRES | —o -
CUBE
Télévisions, réfrigérateurs, climatiseurs, ballasts
DECHETS METALLIQUES
e QUANTITE ESTIMEE
B ACTIVITE SUR SITE METRES | ooce
CUBE
Radiateurs, cables et fils, barres, plaques

Mesures prises pour limiter les quantités de déchets : (Il peut s'agir, par exemple : éléments préfabriqués, cartouches de colles plus
grandes, poches plastiques jetables dans les pots de peinture, pots de peinture lavés et ré-utilisés, emballages consignés ou ré-utilisés,

efc)

S a0 A WD

Fait a
Le
Nom et signature

Cachet de I'entreprise
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7.3. Annexe 3 : Identification et gestion des produits et déchets dangereux

Questionnaire a compléter obligatoirement lors de la préparation du chantier.

ENTREPRISE : .............ccooeeeiinnn, (a compléter)
LOT : e (a compléter)

CAS A - Production de déchets dangereux produits

La liste prévisionnelle de tous les produits liquides, pateux, poudreux ou gazeux est a établir sur la base des prestations projetées, afin de déterminer si certains produits sont classés dangereux (indiqué dans la
Fiche de Donnée Sécurité fournie par le fabricant) :

Nom du | Marque Conditionneme | Quantité¢ de Affichage réglementaire FDS
produit nt produit fournie
estimée
(volume ou | NI, ]
= SN EEXE
5| g | |duie | 5 e | | | B R S .
28| o - Mool g 23
s 2|8 — 2 5
2|1 S|2 E 0 F+/F N T+H/T Xn C Xi S S
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Dans le cas ou votre entreprise va produire des déchets dangereux, quel est votre mode de gestion ? (complétez le tableau ci-dessous) :

Les emballages vides des produits listés ci-avant et soumis a étiquetage réglementaire sont a considérer comme des déchets dangereux.

a) Déchets repris par I'entreprise selon une procédure interne : OUI/NON

SIOUl:

Existe-t-il un Manuel ou un Plan présentant cette procédure ? Si oui, joindre une copie de ce document au présent questionnaire.
Lieu de destination aprés le chantier : (nom et adresse de I'entrep6t)

Prestataire spécialisé chargé de I'enlévement pour élimination (Nom et coordonnées) (joindre une copie de I'autorisation préfectorale pour le transport de déchets dangereux)

Centre d’élimination final connu (Nom et coordonnées) :

Rappel : Votre entreprise devra fournir a TERAO une copie des documents prouvant I'enlevement et I'élimination de ces déchets dangereux, une fois ceux-ci en votre
possession (exemplaire de BSD complet, avec le nouveau BSD en cas de regroupement dans l'installation de destination)

b) Déchets mis dans les conteneurs communs spécifiques prévus a cet effet sur le

chantier : OUI/NON

Fait a

Le

Nom et signature

Cachet de I'entreprise

CAS B - Pas de déchets dangereux produits

Attestation sur I’'honneur a compléter dans le cas ou I'entreprise ne produit pas de déchets dangereux.
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Document de référence : VDM - Charte Chantier Faibles Nuisances Ind A

JE SOUSSIGNE ..vvvvviiiiiiiiiieee e
représentant de I'entreprise ...........cccvvvvivivieiiiiiene e

intervenant sur I'opération de construction pour le lot.............cccvvviiiiiiiii ,

Vu l'article L541-2 du Code de I'Environnement, Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances, Titre IV : Déchets, stipulant que :

« Toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature a produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, a dégrader les sites ou les paysages, a polluer l'air ou les eaux, a
engendrer des bruits et des odeurs et, d'une fagon générale, a porter atteinte a la santé de I'homme et a I'environnement, est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer I'élimination conformément aux dispositions du
présent chapitre, dans des conditions propres a éviter lesdits effets.

L'élimination des déchets comporte les opérations de collecte, transport, stockage, tri et traitement nécessaires a la récupération des éléments et matériaux réutilisables ou de I'énergie, ainsi qu'au dépdt ou au rejet
dans le milieu naturel de tous autres produits dans des conditions propres a éviter les nuisances mentionnées a l'alinéa précédent. »

Déclare sur 'honneur que notre entreprise ne produit pas de déchets dangereux le cadre de la présente opération.
Fait a

Le

Nom et signature

Cachet de I'entreprise
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Annexe : liste de déchets dangereux

Document de référence : Décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 relatif a la classification des déchets

Exemple de déchets dangereux susceptibles d’étre produits sur le chantier (liste non exhaustive) :

Date ++++
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Abrasifs, détergents

Diluants

Absorbants, filtres, essuyage, protections souillés

Emballages souillés

Aérosols

Fluide frigorigene

Agents de protection : anti-corrosifs, adjuvants de bétons, agents de préservation du bois,

ignifugeants

Goudrons

Agents de soudage, brasage

Huiles usagées

Amiante et produits dérivés Mastic
Batteries, accumulateurs Peintures toxiques
Cartouches toxiques Solvant

Certains bois traités (créosote, fongicide CCA (Cuivre Chrome Arsenic))

Terre polluée

Chiffons souillés

Tube fluorescent

Colles animales, végétales ou synthétiques toxiques

Vernis

Déchets contenant du mercure

Modele Charte Chantier & Faibles Nuisances
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inflammable »

- a |'état liquide (y compris les liquides
extrémement inflammables), dont le point
d'éclair est inférieur & 21° C,

ou

- pouvant s'échauffer au point de

s'enfammer a lair a température
ambiante sans apport d'énergie,

ou

- a |'état solide, qui peuvent s'enflammer
facilement par une bréve action d'une

<4

F - Facilement
inflammable

Date ++++

H1" Explosif " Substances et préparations pouvant H6 " Toxique " | Substances et préparations (y compris
exploser sous l'effet de la flamme ou qui les substances et préparations trés
sont plus sensibles aux chocs ou aux toxiques) qui, par inhalation, ingestion
frottements que le dinitrobenzéne. ou pénétration cutanée, peuvent

- Bxplost entrainer des risques graves, aigus ou
chroniques, voire la mort.

H2" Comburant" | Substances et préparations qui, au H7 " | Substances et préparations qui, par
contact d'autres substances, notamment Cancérogéne " | inhalation, ingestion ou pénétration
de substances inflammables, présentent cutanée, peuvent produire le cancer ou
une réaction fortement exothermique. en augmenter la fréquence.

O - Comburant
H 3-A " | Substances et préparations : H 8" Corrosif" | Substances et préparations qui, en
Facilement contact avec des tissus vivants, peuvent

exercer une action destructrice sur ces
derniers.

=
el

<2

F - Facilement
inflammable

H9 " Infectieux

Matiére  contenant des  micro-
organismes viables ou leurs toxines,
dont on sait ou dont on a de bonnes
raisons de croire qu'ils causent la
maladie chez I'homme ou chez d'autres
organismes vivants.

<
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Date ++++
source d'inflammation et qui continuent a H 10 " Toxique | Substances et préparations qui, par
brller ou & se consumer aprés pour la | inhalation, ingestion ou pénétration
I'éloignement de la source d'inflammation, reproduction " | cutanée,  peuvent  produire  ou
ou augmenter la fréquence d'effets
indésirables non héréditaires dans la
- a ['état gazeux, qui sont inflammables a progéniture ou porter atteinte aux
'air & une pression normale, fonctions ou capacités reproductives.
ou
- qui, au contact de l'eau ou de lair
humide, produisent des gaz facilement
inflammables en quantités dangereuses.

H 3-B " | Substances et préparations liquides, dont | Pas de picto H 11 " | Substances et préparations qui, par

Inflammable " le point d'éclair est égal ou supérieur & 21 Mutagéne " inhalation, ingestion ou pénétration
°C et inférieur ou égal a 55 °C. cutanée, peuvent produire des défauts

génétiques héréditaires ou augmenter la
fréquence.

H4 " Irritant " Substances et  préparations  non H12 Substances et préparations qui, au
corrosives qui, par contact immédiat, contact de I'eau, de l'air ou d'un acide,
prolongé ou répété avec la peau et les dégagent un gaz toxique ou trés toxique.
muqueuses, peuvent provoquer une
réaction inflammatoire. Xi- mitant

H5 " Nocif " Substances et préparations qui, par H13 Substances et préparations

inhalation, ingestion ou pénétration
cutanée, peuvent entrainer des risques
de gravité limitée.

Xn - Nocif

susceptibles, aprés élimination, de
donner naissance, par quelque moyen
que ce soit, a une autre substance, par
exemple un produit de lixiviation, qui
possede l'une des caractéristiques
énumérées ci-avant.
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H 14
Ecotoxique "

Substances et préparations  qui
présentent ou peuvent présenter des
risques immédiats ou différés pour une
ou plusieurs  composantes  de
I'environnement

N - Dangereux pour
I'environnement

Pour en savoir plus et télécharger la notice explicative du formulaire CERFA n° 12571*01 relatif au BSDD, en plus d’exemplaire de bordereaux :

http://www.ecologie.gouv.fr/article.php3?id_article=4534

Vous avez le numéro CAS ou le nom d'une substance chimique ? Vous pouvez retrouver sur internet sa classification et son étiquetage établis au niveau européen, officiels et obligatoires, ou
recommandés (encore en cours de discussion). Trois nouvelles bases de données concernant la classification, I'étiquetage et I'évaluation des risques des substances dangereuses sont désormais
disponibles sur le site de 'ESIS (European chemical Information System) http:/esis.jrc.ec.europa.eu/index.php?PGM=ein
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7.4. Annexe 4 : Questionnaire bois d’ceuvre

Dans le cadre de la démarche environnementale BREEAM de I'opération, ET conformément a la Charte Chantier a faibles nuisances, il est
demandé de justifier que :

> 100% des bois utilisés sur le site pendant le chantier proviennent d’une source responsable.

» Exemple : matériaux recyclés, réutilisés ou achetés de maniére éco responsable (bois labellisés FSC, PEFC,
efc.)

FSC  pEFC

» 100% des bois utilisés sur le site pendant le chantier proviennent d’une source légale.

A)
» L'essence du bois utilisé ne doit pas figurer dans la liste CITES*. cm

1973-2013

*La CITES est un accord intergouvernemental qui recense les espéces protégées car menacées d’extinction. Exemple : Araucaria du Chili.

Attention : Ce questionnaire ne concerne pas les éléments constitutifs de I'ouvrage mais ceux qui ont
participé de maniere temporaire a sa construction.

Exemples : Garde-corps, coffrages, réservations, étais, etc.

Pour remplir le document page suivante, 2 cas de figures :

CAS 1 : I'entreprise utilise du bois de maniére temporaire pendant le chantier

CAS 2 : I'entreprise n’utilise pas de bois de maniére temporaire pendant le chantier
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QUESTIONNAIRE BOIS D'CEUVRE A COMPLETER ET A RETOURNER A TERAO

CAS 1 Liste de tous les éléments temporaires en bois utilisés

Typologie de
I’élément bois

Quantité

(m3)

Essence du
bois utilisé

Origine

(achat, recyclage,
etc.)

Label

(PEFC/
FSC)

Référence document justificatif a
transmettre a TERAO

Garde-corps

Planche

Coffrages

Bastaing

CAS 2 Pas de hois utilisés sur site de maniére temporaire

Attestation sur ’honneur a compléter dans le cas ou I'entreprise n’utilise pas de bois de maniére temporaire pendant le chantier.

JE SOUSSIGNG ..o

représentant I'entreprise

intervenant sur I'opération de construction pour le lot

déclare sur 'honneur que notre entreprise n’utilise pas de bois de maniére temporaire dans le cadre de la présente opération.

Fait a
Le

Nom et Signature

Cachet de I'entreprise

7.5. Annexe 5 : Familles de déchets et traitements préconisés

Gestion des déchets inertes (extrait d’'un document ADEME):
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Traitement préconisé

Remarques

Terre et matériaux de terrassement

Réutilisation sur place en remblais

Souvent des particuliers utilisent ces
matériaux comme remblais

Matériaux minéraux naturels (marbre, grés,
ardoise)

Recyclage (fabrication de granulats)

Béton, ciment

Recyclage (fabrication de granulats)

Céramique, carrelage

Recyclage (fabrication de granulats)

Les installations de recyclage de gravats
sont exigeantes sur la qualité des déchets
acceptés qui doivent étre exempts (ou
contenir une fraction trés faible) de bois,
polystyréne, platre...

Tuile, parpaing, brique

Réutilisation

Recyclage (fabrication de granulats)

Matériaux d'isolation (laine de verre, laine de
roche)

Réutilisation

Recyclage

Gestion des déchets dangereux (extrait d'un document ADEME):

Nature du déchet

Traitement préconisé

Remarques

Reste de produits dangereux

Anticorrosif, adjuvant, ignifugeant,
hydrofugeant, antirouille, solvant, diluant,
détergeant, peinture, siccatif

Incinération en centre spécialisé

Impact variable selon la nature des
substances actives

Emballages souillés de produits dangereux

Emballages plastiques,
mastic, de silicones...)

(cartouches de

Valorisation énergétique en cimenterie
apreés broyage.

Incinération en centre spécialisé

Emballage métalliques (pots, bidons...)

Recyclage en aciérie

Stockage en CET de classe 1.

Nettoyage en unité spécialisé avant
recyclage pour emballage trés souillés.

Déchets d’amiante

Flocage, calorifugeage, poussieres, fibres

Stockage en CET de classe 1

vitrification

Précaution a prendre lors de la dépose,
conditionnement et étiquetage
réglementés
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Gestion des déchets non dangereux (extrait d'un document ADEME):
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Nature du déchet

Traitement préconisé

Remarques

Matériaux de construction

Matériaux a base de gypse (platre y compris)

Recyclage (fabrication de gypse).

Possibilité de séparer les plaques de
platre du doublage en polystyréne par la
méthode du fil chauffeé.

Plastiques

Plastiques d’'emballage (films, calages...)

Recyclage de certains plastiques si lots
homogeénes et quantité importantes

Obligation de tri et de valorisation des
emballages

Matiéres plastiques (chutes de PVC ou PE...)

Réemploi

Valorisation énergétique dans une unité
équipée de traitement des fumées acides

L’incinération du PVC dégage des vapeurs
d’acide chlorhydrique.

Restes de polystyréne

Réemploi

Valorisation énergétique dans unité
équipée de traitement des fumées adapté

Recyclage possible pour les produits
propres

Bois et déchets verts

Bois de construction (solivage, coffrages,
réservations...)

Réemploi

Valorisation énergétique
dans chaudiére bois)

(incinération

Pour les réservations, possibilité de
remplacement du bois par des boites en
contre-plaqué labélisé ou des cylindres
métalliques réutilisables.

Déchets d’emballages (calages, palettes...)

Réutilisation

Valorisation énergétique

Obligation de tri et de valorisation des
emballages

Valorisation énergétique

Déchets verts (haies, arbres...) compostage Adresse des plateformes disponibles
aupreés de ’ADEME
Cartons
Déchets d’emballage Recyclage Obligation de tri et de valorisation des

emballages

Métaux

Fonte, aluminium, cuivre, acier

Recyclage

Emballages (bidons non souillés)

Recyclage

Obligation de tri et de valorisation des
emballages

Verre

Verre (vitrages non spéciaux ou industriels.)

Recyclage (fabrication de calcin).
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